

## 令和7年度発注予定情報（早期発注業務）

北関東防衛局における令和7年度予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年3月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	新発田外(7)構内線路等整備設計	新発田駐屯地 高田駐屯地	5ヶ月	【新発田駐屯地、高田駐屯地】 構内通信網整備に係る通信及び電気 設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行	3月21日	4月3日	6月10日	「公共工事実績」 「一括審査方式A- ①」
2	立川外(7)構内線路等整備設計	立川駐屯地 十条駐屯地	5ヶ月	【立川駐屯地、十条駐屯地】 構内通信網整備に係る通信及び電気 設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行	3月21日	4月3日	6月10日	「公共工事実績」 「一括審査方式A- ②」
3	三宿外(7)構内線路等整備設計	三宿駐屯地 自衛隊中央病院 小平駐屯地	5ヶ月	【三宿駐屯地、自衛隊中央病院、小平 駐屯地】 構内通信網整備に係る通信及び電気 設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行	3月21日	4月3日	6月10日	「公共工事実績」 「一括審査方式A- ③」
4	宇都宮外(7)構内線路等整備設計	宇都宮駐屯地 北宇都宮駐屯地	5ヶ月	【宇都宮駐屯地、北宇都宮駐屯地】 構内通信網整備に係る通信及び電気 設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行	3月21日	4月3日	6月10日	「公共工事実績」 「一括審査方式A- ④」
5	相馬原外(7)構内線路等整備設計	相馬原駐屯地 新町駐屯地 吉井分屯地	5ヶ月	【相馬原駐屯地、新町駐屯地、吉井分 屯地】 構内通信網整備に係る通信及び電気 設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行	3月21日	4月3日	6月11日	「公共工事実績」 「一括審査方式A- ⑤」
6	松本(7)構内線路等整備設計	松本駐屯地	5ヶ月	構内通信網整備に係る通信及び電気 設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行	3月21日	4月3日	6月13日	「公共工事実績」
7	大宮(7)構内線路等整備設計	大宮駐屯地	5ヶ月	構内通信網整備に係る通信及び電気 設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行	3月21日	4月3日	6月11日	「公共工事実績」 「一括審査方式B- ①」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定情報（早期発注業務）

北関東防衛局における令和7年度予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年3月19日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	習志野外(7)構内線路等整備設計	習志野駐屯地 松戸駐屯地	5ヶ月	【習志野駐屯地、松戸駐屯地】 構内通信網整備に係る通信及び電気 設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行	3月21日	4月3日	6月11日	「公共工事実績」 「一括審査方式B- ②」
9	陸自木更津外(7)構内線路等整備設計	木更津駐屯地 下志津駐屯地	5ヶ月	【木更津駐屯地、下志津駐屯地】 構内通信網整備に係る通信及び電気 設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行	3月21日	4月3日	6月11日	「公共工事実績」 「一括審査方式B- ③」
10	土浦外(7)構内線路等整備設計	土浦駐屯地 朝日分屯地	5ヶ月	【土浦駐屯地、朝日分屯地】 構内通信網整備に係る通信及び電気 設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行	3月21日	4月3日	6月12日	「公共工事実績」 「一括審査方式B- ④」
11	陸自霞ヶ浦(7)構内線路等整備設計	霞ヶ浦駐屯地	5ヶ月	構内通信網整備に係る通信及び電気 設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行	3月21日	4月3日	6月12日	「公共工事実績」 「一括審査方式B- ⑤」
12	勝田(7)構内線路等整備設計	勝田駐屯地	5ヶ月	構内通信網整備に係る通信及び電気 設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行	3月21日	4月3日	6月12日	「公共工事実績」 「一括審査方式B- ⑥」
13	市ヶ谷(7)庁舎B棟等改修設備設計	市ヶ谷駐屯地	7ヶ月	庁舎B棟(SRC造 地上10階建/地下 4階建 約38,100m <sup>2</sup> )ほか2棟改修 に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行	3月21日	4月3日	6月13日	「公共工事実績」
14	市ヶ谷(7)庁舎A棟等改修建築その他設計	防衛省	8ヶ月	庁舎A棟(SRC造 地上19階建/地下 4階建 約112,800m <sup>2</sup> )ほか2棟の 内装改修に係る建築、電気、機械及び 通信設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行	3月21日	4月3日	6月13日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。