

令和7年度発注予定情報（早期発注工事）

北関東防衛局における令和7年度予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	百里(7)格納庫新設整備工事	百里基地	29ヶ月	令和7年9月	建築工事一式	格納庫(RC造 平屋建 約3,200m ²)新設に係る建築工事の一部、設備 工事及び土木工事 「※特段の情報保全の措置を必要と する施設」	企画競争	3月28日	4月10日	8月21日	「全Ⅱ期中のⅠ期目」 工事規模:50億円以上1 00億円未満(全体金額) 役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型)」 見積活用方式
2	市ヶ谷(7)68号館等改修建築工事	統幕市ヶ谷地区	4ヶ月	令和7年11月	建築工事一式	68号館(SRC造 地上3階建/地下 1階建 約3,700m ²)改修に係る建 築工事 庁舎C棟(SRC造 地上9階建/地下 4階建 約32,800m ²)の内装解体 に係る建築工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	3月28日	4月10日	6月17日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型)」 見積活用方式
3	府中(7)鉄塔撤去工事	府中基地周辺地区	9ヶ月	令和7年7月	建築一式工事	鉄塔(S造 H=約110m)撤去工事	総合評価方式 施工能力評価型	3月28日	4月10日	6月17日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉 所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（早期発注工事）

北関東防衛局における令和7年度予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	空自木更津(7)宿舎浄化槽新設等工事	千葉県木更津市	6ヶ月	令和7年10月	土木一式工事	浄化槽1基更新に係る土木及び電気工事 駐車場整備に係る土木工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 競争参加向上型	3月28日	4月10日	6月17日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(現場閉所型)」 見積活用方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（早期発注工事）

北関東防衛局における令和7年度予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	市ヶ谷(7)68号館等改修電気工事	統幕市ヶ谷地区	4ヶ月	令和7年11月	電気工事	68号館(SRC造 地上3階建／地下1階建 約3,700m ²)ほか1棟改修に係る電気及び通信工事 庁舎C棟(SRC造 地上9階建／地下4階建 約32,800m ²)の内装解体に係る電気及び通信工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	3月28日	4月10日	6月17日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（早期発注工事）

北関東防衛局における令和7年度予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	市ヶ谷(7)68号館等改修機械工事 (不成立)	統幕市ヶ谷地区	4ヶ月	令和7年11月	管工事	68号館(SRC造 地上3階建／地下1階建 約3,700m ²)改修に係る機械工事 庁舎C棟(SRC造 地上9階建／地下4階建 約32,800m ²)の内装解体に係る機械工事 詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	3月28日	4月10日	6月18日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（早期発注工事）

北関東防衛局における令和7年度予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【機械器具設置工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	大宮(7)隊舎昇降機更新工事	大宮駐屯地	6ヶ月	令和8年1月	機械器具 設置工事	隊舎(RC造 8階建 約10,600m ²)の昇降機更新に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	3月28日	4月10日	6月17日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休2日制工事(現場閉所型)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（早期発注工事）

北関東防衛局における令和7年度予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【解体工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東京音楽隊(7)既設建物解体工事	東京音楽隊	17ヶ月	令和7年11月	解体工事	庁舎(RC造 4階建 約3,000m ²) 解体及びゴミ置き場撤去に係る建築、 電気、機械及び土木工事	総合評価方式 競争参加向上型	3月28日	4月10日	6月18日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休2日制工事(現場閉所型)」 見積活用方式
2											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。