

令和8年度発注予定業務

北関東防衛局（防衛省発注機関名）における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	朝霞外(8)土質調査	朝霞駐屯地 練馬駐屯地 相馬原駐屯地 入間基地 熊谷基地 埼玉県所沢市	11ヵ月	【朝霞駐屯地、練馬駐屯地、相馬原駐屯地、入間基地、熊谷基地、埼玉県所沢市】 土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月10日	4月23日	6月30日	「公共工事实績」
2	百里外(8)土質調査	百里基地 土浦駐屯地 飯岡受信所	11ヵ月	【百里基地、土浦駐屯地、飯岡受信所】 土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月10日	4月23日	7月1日	「公共工事实績」
3	硫黄島(8)貯水池改修等調査	硫黄島航空基地 情報本部硫黄島地区	5ヵ月	【硫黄島航空基地】 貯水池改修に係る調査一式 【情報本部硫黄島地区】 浄水施設改修に係る調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月14日	7月7日	「公共工事实績」
4	横田米軍外(8)土壌等調査	米軍横田基地 東京都新宿区 東京都府中市	8ヵ月	【米軍横田基地、東京都新宿区、東京都府中市】 土壌汚染調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月1日	5月21日	7月15日	「国内実績」
5	市ヶ谷(8)土質調査	東京都新宿区	9ヵ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月5日	6月18日	8月19日	「公共工事实績」
6	新島(8)浸食対策調査検討	東京都新島村	19ヵ月	法面観測及び浸食量調査一式 調査・観測結果に係る評価・解析業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月15日	5月28日	7月22日	「国内実績」
7	北関東局管内(8)資材価格調査	北関東防衛局管内	8ヵ月	資材価格調査一式	一般競争入札 (基準額未満) 第三者履行確認	4月24日	5月14日	7月7日	—

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 8 月 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	市ヶ谷(8)宿舍埋蔵文化財 試掘 調査	東京都新宿区	7ヶ月	埋蔵文化財 試掘 調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月21日	9月3日	10月28日	「国内実績」
8	朝霞外(8)測量等調査	朝霞駐屯地 練馬駐屯地 入間基地 熊谷基地 埼玉県所沢市 埼玉県熊谷市 佐渡分屯基地 東京都新宿区	11ヵ月	【朝霞駐屯地、練馬駐屯地、入間基地、 熊谷基地、埼玉県所沢市、埼玉県熊谷 市、佐渡分屯基地、東京都新宿区】 測量等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月14日	7月7日	「公共工事実績」 「一括審査方式A— ①」
9	下総外(8)測量等調査	下総航空基地 峯岡山分屯基地 千葉県船橋市 千葉県木更津市 茨城県小美玉市	11ヵ月	【下総航空基地、峯岡山分屯基地、千 葉県船橋市、千葉県木更津市、茨城県 小美玉市】 測量等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月14日	7月7日	「公共工事実績」 「一括審査方式A— ②」
10	父島(8)航空測量調査	東京都小笠原村	9ヵ月	航空測量調査一式	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行	5月22日	6月4日	7月30日	「公共工事実績」
11	父島(8)環境現況調査	東京都小笠原村	18ヵ月	環境現況調査一式	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行	6月12日	7月9日	9月25日	「公共工事実績」
12	硫黄島(7)擁壁改修調査検討	硫黄島通信所	7ヵ月	擁壁改修に係る土木調査検討一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月5日	6月18日	8月20日	「国内実績」
13	入間(8)雨水排水施設整備調査検討	埼玉県狭山市	17ヵ月	既存排水路現況調査 測量調査及び基本検討一式	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	7月31日	8月20日	10月14日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	北宇都宮(8)既設埋設配管等調査検討	宇都宮通信所	4カ月	宇都宮通信所埋設配管に係る電気及び通信調査検討	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月11日	10月1日	11月18日	「公共工事实績」
15	硫黄島(8)誘導路モニタリング調査	硫黄島航空基地	15カ月	連続鉄筋コンクリート試験舗装(既設舗装撤去含む) 一式 連続鉄筋コンクリート試験舗装モニタリング調査一式	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	10月9日	10月22日	12月9日	「公共工事实績」
16	百里(8)測量等調査	百里基地 茨城県小美玉市	4カ月	測量等調査 一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月18日	10月8日	11月25日	「公共工事实績」
17	百里(8)土質調査	百里基地 茨城県小美玉市	4カ月	土質調査 一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月18日	10月8日	11月25日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(建築主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	市ヶ谷(8)C棟等改修建築設計	情報本部市ヶ谷地区	5ヵ月	庁舎C棟(SRC造地上9階建／地下4階建 約32,800m ²)、庁舎C3棟(SRC造地上2階建／地下5階建 約26,700m ²)及び庁舎E2棟(SRC造地上5階建／地下1階建 約8,500m ²)の便所改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月10日	4月23日	6月30日	「公共工事实績」
2	相馬原(8)保管庫新設等建築設計 (取り止め)	相馬原駐屯地	8ヵ月	保管庫(RC造平屋建 約500m ²)及び局舎(RC造平屋建 約110m ²)新設に係る建築設計 既設構造物撤去に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月24日	5月14日	7月8日	「公共工事实績」
3	立川外(8)格納庫等新設建築設計	立川駐屯地	8ヵ月	【立川駐屯地】 格納庫(S造平屋建／RC造2階建 約9,500m ²)新設及び自転車置場移設に係る建築設計 【大宮駐屯地】 研究棟(RC造2階建 約650m ²)新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月1日	5月21日	7月14日	「公共工事实績」
4	練馬外(8)電気室新設等建築その他設計	練馬駐屯地	8ヵ月	【練馬駐屯地】 電気室A(RC造平屋建 約480m ²)新設及び電気室B(RC造平屋建 約71m ²)、電気室C(CB造平屋建 約29m ²)解体に係る建築及び土木設計 【立川駐屯地】 電気室A(RC造平屋建 約54m ²)新設に係る建築及び土木設計 電気室B(RC造平屋建 約120m ²)及び電気室C(RC造平屋建 約100m ²)改修に係る建築設計 【木更津駐屯地】 電気室A(RC造平屋建 約83m ²)新設及び電気室B(S造平屋建 約42m ²)、電気室C(RC造平屋建 約32m ²)解体に係る建築及び土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月1日	5月21日	7月15日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(建築主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	陸自木更津(8)管制塔新設基本検討 (不成立)	木更津駐屯地	19ヵ月	管制塔(RC造7階建 約3, 200m2) 及び油脂庫(RC造平屋建 約20m2) 新設に係る建築及び土木基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	5月22日	6月4日	7月30日	「公共工事実績」
6	入間(8)輸送機受入施設新設等建築設計	入間基地 川角送信所	19ヵ月	【入間基地】 計測室(RC造平屋建 約150m2)新 設及び倉庫(RC造平屋建 約180m 2)解体に係る建築設計 【川角送信所】 局舎(RC造平屋建 約500m2)、油脂 庫(RC造平屋建 約9m2)、ポンプ室 (W造平屋建 約2m2)、電気室A(RC 造平屋建 約39m2)、電気室B(CB 造平屋建 約3m2)、隊舎(RC造平屋 建 約170m2)、電気室C(RC造平屋 建 約84m2)解体に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月22日	6月4日	7月29日	「公共工事実績」
7	百里(8)教場新設等建築設計	百里基地 茨城県小美玉市	19ヵ月	【百里基地】 教場(S造平屋建 約2, 100m2)新設 に係る建築設計 器材基礎更新及び電気室(RC造平屋 建 約68m2)改修に係る建築設計 【百里基地公務員宿舎】 宿舎(RC造4階建 約1, 700m2)、プ ロパン庫(RC造 約12m2)、ポンプ室 及び自転車置場解体に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月22日	6月4日	7月29日	「公共工事実績」
8	熊谷(8)教場新設等建築設計	熊谷基地 埼玉県熊谷市	19ヵ月	【熊谷基地】 教場(RC造4階建 約6, 600m2)及 び火薬庫(RC造)新設に係る建築設計 電気室(RC造平屋建 約30m2)改修 に係る建築設計 【熊谷基地公務員宿舎】 火薬庫(RC造)解体に係る建築設計 宿舎(RC造5階建 約2, 200m2)改 修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月22日	6月4日	7月30日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

北関東防衛局（防衛省発注機関名）における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(建築主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	防医大(8)教育施設新設等基本検討	防衛医科大学校	18カ月	教育施設(RC造7階建 約30, 000m ²)新設に係る基本検討業務	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	7月31日	8月20日	10月15日	「公共工事实績」
10	目黒(8)宿舍改修建築設計	東京都目黒区	7カ月	宿舍(RC造4階建 約1, 500m ²)改修に係る建築設計	総合評価方式 競争参加向上型 第三者履行確認	5月15日	5月28日	7月23日	—
11	市ヶ谷(8)既設建物解体建築その他設計 (不成立)	東京都新宿区	7カ月	【防衛省公務員宿舍A地区】 庁舎A(RC造4階建 約1, 800m ²)、 庁舎B(RC造4階建 約1, 800m ²)、 運動施設A(S造平屋建 約210m ²)、 運動施設B(S造平屋建 約210m ²)、 庁舎C(S造平屋建 約1, 600m ²)、 渡り廊下A(S造平屋建 約81m ²)、渡り廊下B(S造平屋建 約3m ²)、整備場(S造平屋建 約200m ²)、哨所(S造平屋建 約3m ²)、車庫(S造平屋建 約180m ²)、設備棟(S造平屋建 約230m ²)、庁舎D(RC造6階建 約7, 700m ²)及び自転車置場(S造平屋建 約60m ²)解体に係る建築及び土木設計 食堂(RC造平屋建 約500m ²)、庁舎E(S造2階建 約700m ²)及び給油施設(S造2階建 約230m ²)の基礎解体に係る建築及び土木設計設計 【防衛省公務員宿舍B地区】 既設宿舍基礎解体設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月15日	5月28日	7月22日	「国内実績」
12	飯岡(8)局舎新設等建築その他設計	飯岡受信所	18カ月	局舎(RC平屋建 約550m ²)新設に係る建築及び土木設計 機材基礎新設に係る建築設計 内柵新設及び撤去に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月3日	7月16日	9月17日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 8 月 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(建築主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	朝霞(8)隊庁舎等新設建築その他設計 (取り止め)	朝霞駐屯地	7力月	隊庁舎(RC造10階建 約19,000m ²)、庁舎(RC造地上2階建/地下2階建 約4,900m ²)、車庫(S造平屋建 約66m ²)、試験場(S造平屋建 約680m ²)、自転車置場(S造平屋建 約64m ²)5棟新設に係る建築、設備及び土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月22日	6月4日	7月29日	「公共工事实績」
14	佐渡(8)局舎構造検討	佐渡分屯基地	19力月	局舎構造検討業務一式	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	5月29日	6月11日	8月6日	「公共工事实績」
15	東立川(8)試験場新設建築設計	東京都立川市	5力月	試験場(RC造3階建/S造1階建 約8,400m ²)新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月24日	8月6日	10月8日	「公共工事实績」
16	空自習志野(8)施設総合設計	習志野分屯基地	16力月	整備場(S造 平屋建 約1,100m ²) 新設に係る総合(建築、土木、電気、機械、通信)設計業務 整備場(RC造 平屋建 約640m ²)ほか3棟解体に係る総合(建築、土木、電気、機械、通信)設計業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月21日	9月3日	10月29日	「公共工事实績」
17	空自木更津(8)施設総合設計	木更津分屯基地	16力月	倉庫(S造 3階建 約39,900m ²)ほか3棟新設に係る総合(建築、土木、電気、機械、通信)設計業務 倉庫(S造 平屋建 約18,000m ²)ほか7棟解体に係る総合(建築、土木、電気、機械、通信)設計業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月21日	9月3日	10月29日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

別紙様式第1

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(建築主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
18	陸自習志野(8)宿舍改修建築設計	千葉県船橋市	5カ月	【千葉県船橋市】 宿舍(RC造5階建 約2,800m ²)改修に係る建築設計	総合評価方式 競争参加向上型	7月31日	8月20日	10月14日	「国内実績」
19	陸自習志野(8)史料館耐震診断 (取り止め)	習志野駐屯地	5カ月	【習志野駐屯地】 史料館(W造2階建 約460m ²)の耐震診断業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月31日	8月20日	10月14日	「国内実績」
20	佐渡(8)施設総合設計	佐渡分屯基地	12カ月	体育館・倉庫(RC造 2階建 約1,000m ²)ほか1棟新設に係る総合(建築、土木、電気、機械、通信)設計業務 整備場(S造 平屋建 約650m ²)ほか1棟解体に係る総合(建築、土木、電気、機械、通信)設計業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月18日	10月8日	11月25日	「公共工事実績」
21	熊谷(8)施設総合設計	熊谷基地	15カ月	隊舎(RC造 5階建 6,100m ²)ほか6棟新設に係る総合(建築、土木、電気、機械、通信)設計業務 隊舎(RC造 2階建 1,700m ²)ほか6棟解体に係る総合(建築、土木、電気、機械、通信)設計業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月18日	10月8日	11月25日	「公共工事実績」
22	府中(8)施設総合設計	府中基地	16カ月	電気室(RC造 平屋建 約1,200m ²)ほか1棟新設に係る総合(建築、土木、電気、機械、通信)設計業務 隊舎(RC-5 約3,500m ²)改修に係る総合(建築、土木、電気、機械、通信)設計業務 局舎(RC造 2階建地下2階 約5,200m ²)ほか6棟解体に係る総合(建築、土木、電気、機械、通信)設計業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月21日	9月3日	10月29日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(建築主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
23	北宇都宮(8)施設総合設計	北宇都宮駐屯地	15ヵ月	隊舎(RC造3階建 約1,900m2)新設に係る総合(建築、土木、電気、機械、通信)設計業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月9日	10月22日	12月9日	「国内実績」
24	勝田(8)施設総合設計	勝田駐屯地	14ヵ月	【勝田駐屯地】 隊舎(RC造8階建 約10,400m2)新設に係る総合(建築、土木、電気、機械、通信)設計業務 仮設庁舎(S造2階建 約1,700m2)設置に係る基本検討 自転車置場(S造平屋建 約64m2)ほか4棟新設に係る配置検討 【勝田小演習場】 便所(RC造平屋建 約10m2)新設及び便所(W造平屋建 約10m2)解体に伴う総合(建築、土木、電気、機械、通信)設計業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月6日	11月19日	1月20日	「国内実績」
25	高田(8)施設総合設計	高田駐屯地	14ヵ月	庁舎(RC造6階建 約10,100m2)新設に係る総合(建築、土木、電気、機械、通信)設計業務 自転車置場(S造平屋建 約88m2)ほか4棟新設に係る配置検討	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月6日	11月19日	1月20日	「公共工事実績」
26	松本(8)施設総合設計	松本駐屯地	15ヵ月	隊舎(RC造4階建 約5,500m2)新設に係る総合(建築、土木、電気、機械、通信)設計業務 自転車置場(S造平屋建 約110m2)新設に係る配置検討	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月9日	10月22日	12月9日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(建築主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
27	大宮(8)施設総合設計	大宮駐屯地	15カ月	庁舎(RC造4階建 約3,400m2)解体に係る総合(建築、土木、電気、機械、通信)設計業務 仮設庁舎(S造6階建 約6,100m2)設置に係る基本設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月9日	10月22日	12月9日	「公共工事实績」
28	松戸(8)施設総合設計	松戸駐屯地	15カ月	隊庁舎(RC造3階建 約2,000m2)解体に係る総合(建築、土木、電気、機械、通信)設計業務 仮設庁舎(S造3階建 約2,000m2)設置に係る基本設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月9日	10月22日	12月9日	「公共工事实績」
29	百里(8)格納庫等新設建築その他設計	百里基地 茨城県小美玉市	14カ月	格納庫(S造平屋建／RC造3階建 約11,000m2)ほか2棟新設に係る基本設計(建築・設備)一式 格納庫(S造平屋建／RC造3階建 約11,000m2)ほか2棟新設に係る実施設計(建築・設備)一式	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性	9月25日	10月15日	1月8日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(土木主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	相馬原(8)保管庫新設等土木設計 (取り止め)	相馬原駐屯地	8カ月	保管庫(RC造平屋建 約500m2)及び 局舎(RC造平屋建 約110m2)新設に係る土木設計 既設構造物撤去に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月14日	7月8日	「公共工事実績」
2	立川(8)格納庫新設土木設計	立川駐屯地	8カ月	格納庫(S造平屋建／RC造2階建 約9,500m2)の新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月1日	5月21日	7月14日	「公共工事実績」
3	陸自習志野外(8)宿舎改修等土木設計	千葉県船橋市 千葉県木更津市	7カ月	【千葉県船橋市】 宿舎(RC造5階建 約2,800m2)の 受水槽整備に係る土木設計 【千葉県木更津市】 宿舎浄化槽建替に係る土木設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	5月15日	5月28日	7月21日	—
4	父島(8)港湾施設撤去設計	父島基地分遣隊	6カ月	既設港湾施設撤去に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月12日	6月25日	8月26日	「公共工事実績」
5	硫黄島(8)給水施設改修等土木設計	硫黄島航空基地 硫黄島分屯基地 情報本部硫黄島地区	16カ月	【硫黄島航空基地】 貯水池改修に係る土木設計 【硫黄島分屯基地】 着陸拘束装置整備に係る土木設計 【情報本部硫黄島地区】 浄水設備改修に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月15日	5月28日	7月21日	「公共工事実績」
6	下総外(8)雨水排水施設整備等土木その他設計	下総航空基地 峯岡山分屯基地	19カ月	【下総航空基地】 雨水排水施設整備に係る土木設計 【峯岡山分屯基地】 離着陸場整備に係る土木及び電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月5日	6月18日	8月19日	「公共工事実績」
7	佐渡(8)構内道路整備等基本検討	佐渡分屯基地	19カ月	構内道路整備に係る土木調査検討 運動場等整備に係る土木設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月11日	8月6日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 8 月 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(土木主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	入間(8)輸送機受入施設整備等土木設計	入間基地 川角送信所	19カ月	【入間基地】 消音装置整備に係る土木設計 レーザー測距装置受入施設整備に係る 土木設計 倉庫(RC造平屋建 約180m2)解体 に係る土木設計 【川角送信所】 局舎(RC造平屋建 約500m2)、油脂 庫(RC造平屋建 約9m2)、ポンプ室 (W造平屋建 約2m2)、電気室A(RC 造平屋建 約39m2)、電気室B(CB 造平屋建 約3m2)、隊舎(RC造平屋 建 約170m2)及び電気室C(RC造平 屋建 約84m2)解体に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月5日	6月18日	8月19日	「公共工事実績」
9	百里(8)教場新設等土木設計	百里基地 茨城県小美玉市	19カ月	【百里基地】 教場(S造平屋建 約2, 100m2)新設 に係る土木設計 外柵整備に係る土木設計 器材基礎付帯施設に係る土木設計 【百里基地公務員宿舎】 宿舎(RC造4階建 約1, 700m2)、プ ロバン庫(RC造 約12m2)、ポンプ室 及び自転車置場解体に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月22日	6月4日	7月29日	「公共工事実績」
10	熊谷(8)ユーティリティ整備等土木基本検討	熊谷基地 埼玉県熊谷市	19カ月	【熊谷基地】 給水管路基本検討 污水管路基本検討 教場(RC造4階建 約6, 600m2)及 び火薬庫(RC造)新設及び火薬庫(RC 造)解体に係る土木設計 【熊谷基地公務員宿舎】 宿舎(RC造5階建 約2, 200m2)の 給水施設更新に係る土木設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月22日	6月4日	7月30日	「公共工事実績」
11	防医大外(8)污水配管更新等土木調査設計	防衛医科大学校 下総航空基地	19カ月	【防衛医科大学校】 構内污水配管更新に係る土木設計 構内污水配管更新に係る既存污水管 老朽度調査 【下総航空基地】 給水管整備に係る施設現況調査	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月11日	8月5日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

北関東防衛局（防衛省発注機関名）における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(土木主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	父島(8)施設配置検討	東京都小笠原村	13カ月	施設配置検討一式	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	10月16日	11月5日	1月27日	「公共工事实績」
13	百里(8)滑走路整備等基本検討	百里基地 茨城県小美玉市	14カ月	滑走路整備等に係る基本検討(土木・ 設備) 一式 格納庫(S造平屋建／RC造3階建 約 11, 000m2)ほか2棟新設に係る実施 設計(土木) 一式	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	9月25日	10月15日	1月8日	「公共工事实績」
14	百里(8)燃料施設整備等基本検討	百里基地 茨城県小美玉市	14カ月	燃料施設整備等に係る基本検討(土 木・設備)及び土質調査 一式	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	9月25日	10月15日	1月8日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	古河(8)構内線路等整備設計	古河駐屯地	5ヵ月	構内通信網整備に係る通信及び電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月10日	4月23日	6月30日	「公共工事实績」
2	市ヶ谷(8)C棟等改修設備設計	情報本部市ヶ谷地区 市ヶ谷駐屯地	8ヵ月	【情報本部市ヶ谷地区】 庁舎C棟(SRC造地上9階建／地下4階建 約32,800m ²)、庁舎C3棟(SRC造地上2階建／地下5階建 約26,700m ²)及び庁舎E2棟(SRC造地上5階建／地下1階建 約8,500m ²)の便所改修に係る設備設計 【市ヶ谷駐屯地】 庁舎A棟(SRC造地上19階／地下4階建 約112,800m ²)、庁舎B棟(SRC造地上10階／地下4階建 約38,100m ²)、庁舎C棟(SRC造地上9階／地下4階建 約32,800m ²)、庁舎D棟(SRC造地上10階／地下1階建 約35,400m ²)、庁舎E1棟(SRC造地上10階／地下1階建 約32,000m ²)及び厚生棟(RC造4階建 約16,400m ²)の無停電電源装置更新に係る電気設計 庁舎E1棟(SRC造地上10階建／地下1階建 約32,000m ²)の空調設備改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月10日	4月23日	6月30日	「公共工事实績」
3	相馬原(8)保管庫等新設設備設計 (取り止め)	相馬原駐屯地	8ヵ月	保管庫(RC造平屋建 約500m ²)及び局舎(RC造平屋建 約110m ²)新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月24日	5月14日	7月9日	「公共工事实績」
4	大宮(8)研究棟等新設設備設計	大宮駐屯地	8ヵ月	研究棟(RC造2階建 約650m ²)及びポンベ庫(RC造平屋建 約12m ²)新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月1日	5月21日	7月14日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

北関東防衛局（防衛省発注機関名）における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	立川(8)格納庫新設設備設計 (不調)	立川駐屯地	8カ月	格納庫(S造平屋建／RC造2階建 約 9, 500m2)の新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月1日	5月21日	7月15日	「公共工事实績」
6	立川(8)電気室新設等設備設計	立川駐屯地	8カ月	電気室A(RC造平屋建 約54m2)新 設に係る設備設計 電気室B(RC造平屋建 約120m2) 及び電気室C(RC造平屋建 約100m 2)改修に係る設備設計 地下タンク(14KL)2基新設に係る機 械設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月1日	5月21日	7月16日	「公共工事实績」
7	硫黄島(8)燃料施設整備等設備設計 (不成立)	硫黄島航空基地 硫黄島分屯基地 情報本部硫黄島地区	16カ月	【硫黄島航空基地】 燃料配管更新に係る機械設計 【硫黄島分屯基地】 着陸拘束装置整備に係る電気設計 局舎電源設備改修に係る電気設計 【情報本部硫黄島地区】 浄水設備改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月15日	5月28日	7月21日	「公共工事实績」
8	新潟(8)燃料貯蔵施設整備基本検討	新潟分屯基地	19カ月	燃料貯蔵施設更新に係る設備調査検 討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月11日	8月5日	「公共工事实績」
9	入間(8)輸送機受入施設整備等設備設計	入間基地	19カ月	計測室(RC造平屋建 約150m2)新 設及び燃料タンク移設に係る設備設計 構内配電線路切り回しに係る電気設計 通信構内線路切り回しに係る通信設計 局舎(RC造4階建 約2, 300m2)の 電気設備改修及び屋外キュービクル更 新に係る電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月22日	6月4日	7月29日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
10	百里(8)教場新設等設備設計	百里基地	19カ月	教場(S造平屋建 約2, 100m2)新設に係る設備設計 局舎(RC造平屋建 約100m2)の電源設備改修に係る電気設計 庁舎(サイドショップ)(RC造3階建 約2, 700m2)、作業所(RC造3階建 約1, 800m2)の空調設備改修に係る設備設計 地上計器着陸装置更新に係る電気及び通信設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月22日	6月4日	7月30日	「公共工事実績」
11	空自横田(8)庁舎改修設備その他設計	空自横田基地	7カ月	庁舎のうち電源改修及び空調改修に係る設備設計 庁舎のうち電源改修及び空調改修に伴う内装改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月23日	11月5日	1月8日	「公共工事実績」
12	熊谷(8)教場新設等設備設計	熊谷基地 埼玉県熊谷市	19カ月	【熊谷基地】 教場(RC造4階建 約6, 600m2)及び火薬庫(RC造平屋建 約15m2)新設に係る設備設計 電気室(RC造平屋建 約30m2)改修に係る設備設計 【熊谷基地公務員宿舎】 宿舎(RC造5階建 約2, 200m2)改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月22日	6月4日	7月30日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	市ヶ谷(8)電源設備更新等設備設計	防衛省	10カ月	庁舎A棟(SRC造地上19階建／地下4階建 約112,800m ²)、庁舎B棟(SRC造地上10階建／地下4階建 約38,100m ²)、庁舎C棟(SRC造地上9階建／地下4階建 約32,800m ²)及び庁舎C3棟(SRC造地上2階建／地下5階建 約26,700m ²)の交流無停電電源設備更新に係る電気設計 庁舎C3棟(SRC造地上2階建／地下5階建 約26,700m ²)ほか28棟及び外灯の照明設備更新に係る電気設計 庁舎B棟(SRC造地上10階建／地下4階建 約38,100m ²)及び庁舎C棟(SRC造地上9階建／地下4階建 約32,800m ²)の排水管更新に係る機械設計 構内ガス管の耐震化整備に係る機械設計 庁舎A棟(SRC造地上19階建／地下4階建 約112,800m ²)、庁舎D棟(SRC造地上10階建／地下1階建 約35,400m ²)及び厚生棟(RC造地上4階建／地下2階建 約16,400m ²)のごみ処理設備更新に係る機械設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月15日	5月28日	7月22日	「公共工事実績」
14	防医大(8)昇降機更新設備設計	防衛医科大学校	7カ月	診療棟(RC造地上2階建／地下1階建 約5,600m ²)及び中央検査棟(RC造 約3,700m ²)の昇降機更新に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月1日	5月21日	7月16日	「国内実績」
15	目黒(8)宿舍改修設備設計	東京都目黒区	7カ月	宿舍(RC造4階建 約1,500m ²)改修に係る設備設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	5月15日	5月28日	7月23日	—
16	飯岡(8)局舎新設等設備設計	飯岡受信所	18カ月	局舎(RC造平屋建 約550m ²)新設に係る設備設計 構内配電線路新設に係る電気設計 燃料タンク新設及び撤去に係る機械設計 構内通信線路新設に係る通信設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月3日	7月16日	9月17日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
17	熊谷(8)ユーティリティ整備設備基本検討 (取り止め)	熊谷基地 埼玉県熊谷市	15カ月	構内配電線路基本検討 屋外給汽管路基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行	8月21日	9月3日	10月28日	「公共工事实績」
18	陸自習志野外(8)宿舎等改修設備設計	千葉県船橋市 千葉県木更津市 習志野分屯基地	8カ月	【千葉県船橋市】 宿舎(RC造5階建 約2,800m ²)改修に係る設備設計 【千葉県木更津市】 宿舎浄化槽建替に係る電気設計 【習志野分屯基地】 管制棟(RC造平屋建 約870m ²)、電気室A(RC造平屋建 約22m ²)、電気室B(RC造平屋建 約51m ²)改修及び構内配電線路更新に係る電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月31日	8月20日	10月14日	「公共工事实績」
19	霞ヶ浦外(8)航空灯火整備電気設計	霞ヶ浦駐屯地 相馬原駐屯地 北宇都宮駐屯地 立川駐屯地	4カ月	【霞ヶ浦駐屯地】 飛行場灯火整備に係る電気設計 【相馬原駐屯地】 飛行場灯火整備に係る電気設計 【北宇都宮駐屯地】 飛行場灯火整備に係る電気設計 【立川駐屯地】 飛行場灯火整備に係る電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月21日	9月3日	10月28日	「公共工事实績」
20	硫黄島(8)燃料施設整備等設備設計 (再公告)	硫黄島航空基地 硫黄島分屯基地 情報本部硫黄島地区	13カ月	【硫黄島航空基地】 燃料配管更新に係る機械設計 【硫黄島分屯基地】 着陸拘束装置整備に係る電気設計 局舎電源設備改修に係る電気設計 【情報本部硫黄島地区】 浄水設備改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月7日	8月27日	10月21日	「公共工事实績」
21	百里(8)受配電施設整備基本検討	百里基地 茨城県小美玉市	8カ月	受配電施設整備に係る基本検討(設備)一式	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	9月25日	10月15日	1月8日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

北関東防衛局（防衛省発注機関名）における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 8 月 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(計画主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	朝霞(8)宿舎PFIアドバイザー業務	埼玉県和光市	15カ月	朝霞駐屯地公務員宿舎に係るPFIアドバイザー業務	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行	7月17日	8月20日	10月28日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 8 月 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北関東局管内(8)建築積算等支援業務	北関東防衛局管内	32カ月	建築積算等支援業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月14日	7月7日	「公共工事実績」
2	北関東局管内(8)設備積算等支援業務	北関東防衛局管内	32カ月	設備積算等支援業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月14日	7月7日	「公共工事実績」
3	北関東局管内(8)土木積算等支援業務	北関東防衛局管内	32カ月	土木積算等支援業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月14日	7月8日	「公共工事実績」
4	北関東局管内(8)技術審査業務	北関東防衛局管内	7カ月	技術審査業務一式	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	4月24日	5月21日	7月29日	—
5	硫黄島(8)建築工事監理業務 (取り止め)	硫黄島通信所	7カ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月26日	1／四半期	2／四半期	「国内実績」
6	硫黄島(8)設備工事監理業務 (取り止め)	硫黄島通信所	7カ月	設備工事監理業務一式	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月26日	1／四半期	2／四半期	「国内実績」
7	新島(8)土木工事監理業務	新島支所	16カ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月28日	9月10日	11月4日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 8 月 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	府中(8)建築工事監理業務	府中基地	16ヵ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月28日	9月10日	11月4日	「公共工事实績」
9	三宿外(8)建築工事監理業務	三宿駐屯地 艦艇装備研究所	27ヵ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月9日	10月22日	12月9日	「公共工事实績」
10	三宿(8)土木工事監理業務	三宿駐屯地	28ヵ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月11日	10月1日	11月18日	「公共工事实績」
11	三宿外(8)設備工事監理業務	三宿駐屯地	27ヵ月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月16日	10月29日	12月15日	「公共工事实績」
12	朝霞(8)建築工事監理業務	朝霞駐屯地 朝霞訓練場	25ヵ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月20日	12月3日	2月2日	「公共工事实績」
13	朝霞(8)土木工事監理業務	朝霞駐屯地 朝霞訓練場	25ヵ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月20日	12月3日	2月2日	「国内実績」
14	朝霞(8)設備工事監理業務	朝霞駐屯地 朝霞訓練場	28ヵ月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月11日	10月1日	11月18日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 8 月 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	宇都宮(8)建築工事監理業務	宇都宮駐屯地	26ヵ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月23日	11月5日	1月8日	「国内実績」
16	宇都宮(8)設備工事監理業務	宇都宮駐屯地	24ヵ月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月11日	10月1日	11月18日	「公共工事実績」
17	相馬原(8)設備工事監理業務	相馬原駐屯地	19ヵ月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月11日	10月1日	11月18日	「公共工事実績」
18	古河(8)設備工事監理業務	古河駐屯地	11ヵ月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月9日	10月22日	12月9日	「公共工事実績」
19	古河(8)土木工事監理業務	古河駐屯地	15ヵ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月9日	10月22日	12月9日	「公共工事実績」
20	関山演習場(8)建築工事監理業務	関山演習場	31ヵ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月27日	12月10日	2月9日	「公共工事実績」
21	関山演習場(8)土木工事監理業務	関山演習場	31ヵ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月27日	12月10日	2月9日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 8 月 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	関山演習場(8)設備工事監理業務	関山演習場	31ヵ月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月27日	12月10日	2月9日	「公共工事実績」
23	大宮(8)建築工事監理業務	大宮駐屯地	27ヵ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	12月4日	12月17日	2月17日	「公共工事実績」
24	大宮(8)土木工事監理業務	大宮駐屯地	27ヵ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月4日	12月17日	2月17日	「公共工事実績」
25	大宮(8)設備工事監理業務	大宮駐屯地	27ヵ月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月4日	12月17日	2月17日	「公共工事実績」
26	立川(8)土木工事監理業務	立川駐屯地	25ヵ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月13日	11月26日	1月27日	「公共工事実績」
27	立川(8)設備工事監理業務	立川駐屯地	25ヵ月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月20日	12月3日	2月2日	「公共工事実績」
28	立川外(8)建築工事監理業務	立川駐屯地 東立川駐屯地	24ヵ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月2日	10月15日	12月2日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和８年度発注予定業務

別紙様式第１

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和８年８月７日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	陸自習志野(8)建築工事監理業務	習志野駐屯地 習志野演習場 習志野駐屯地公務員宿舍	22カ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	11月6日	11月19日	1月20日	「公共工事実績」
30	陸自習志野(8)設備工事監理業務	習志野駐屯地 習志野演習場	22カ月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月13日	11月26日	1月27日	「公共工事実績」
31	陸自習志野(8)土木工事監理業務	習志野駐屯地 習志野演習場 習志野駐屯地公務員宿舍	22カ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月6日	11月19日	1月20日	「公共工事実績」
32	防医大(8)建築工事監理業務	防衛医科大学校	36カ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	12月4日	12月17日	2月17日	「公共工事実績」
33	防医大(8)土木工事監理業務	防衛医科大学校	36カ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月4日	12月17日	2月17日	「公共工事実績」
34	防医大(8)設備工事監理業務	防衛医科大学校	24カ月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月4日	12月17日	2月17日	「公共工事実績」
35	空自横田(8)設備その他工事監理業務	空自横田基地	24カ月	設備その他工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月4日	12月17日	2月17日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

北関東防衛局(防衛省発注機関名)における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 8 年 8 月 7 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
36	横田米軍(8)建築工事監理業務	横田米軍基地	24ヵ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	12月4日	12月17日	2月17日	「公共工事实績」
37	横田米軍(8)土木工事監理業務	横田米軍基地	26ヵ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月30日	11月12日	1月14日	「公共工事实績」
38	横田米軍(8)設備工事監理業務(その1)	横田米軍基地	25ヵ月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月27日	12月10日	2月9日	「公共工事实績」
39	横田米軍(8)設備工事監理業務(その2)	横田米軍基地	24ヵ月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月4日	12月17日	2月17日	「公共工事实績」
40	練馬(8)建築工事監理業務	練馬駐屯地	16ヵ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月11日	10月1日	11月18日	「公共工事实績」
41	練馬(8)設備工事監理業務	練馬駐屯地	16ヵ月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月11日	10月1日	11月18日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。