

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式WTO標準型) 1/2

工事件名	硫黄島(29)給水施設整備工事			工事概要	貯水池整備及び誘導路整備の土木工事					
入札方式	一般競争入札	工事場所	東京都小笠原村							
入札日	平成30年2月6日	種別	土木一式工事	工期	平成30年2月24日 ~ 平成31年5月31日					
業者名	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点 (A)	第1回入札			第2回入札			備考
	加算点	施工体制 評価点		入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
10400086 鹿島建設(株)				696,000,000	—	予定価格超過	633,000,000	—	予定価格超過	

契約業者名	名称等	鹿島建設株式会社 東京土木支店				
	住所	東京都港区元赤坂一丁目3番8号				
契約金額	¥	678,240,000	(税込)	(¥	628,000,000	(税抜))
予定価格	¥	679,649,749	(税込)	(¥	629,305,324	(税抜))
調査基準価格	¥	608,694,315	(税込)	(¥	563,605,848	(税抜))
基準評価値	15.890					

注: 1 「入札金額」欄には、消費税抜きの金額を記載する。(単位:円)  
 2 「契約金額」、「予定価格」及び「調査基準価格」欄には、消費税を含んだ金額を、各欄の括弧内には、消費税を含まない金額を記載する。(単位:円)  
 3 「備考」欄は、落札した場合に「落札」、見積もり合わせを行い契約の相手方を決定した場合に「決定」と記載する。  
 4 「契約業者名」欄は、支店等の場合は、支店等名称すべて記載する。  
 5 評価値の表示については、判定を容易にするため、便宜上、億円単位で表示するものとする。  
 6 上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。  
 7 入札回数が、2回を超える場合は、本表を適宜修正する。  
 8 施工体制確認型以外の場合は、本表を適宜修正する。

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式WTO標準型) 2/2

工事件名	硫黄島(29)給水施設整備工事			工事概要	貯水池整備及び誘導路整備の土工工事					
入札方式	一般競争入札		工事場所		東京都小笠原村					
入札日	平成30年2月6日		種別	土木一式工事		工期	平成30年2月24日 ~ 平成31年5月31日			
業者名	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点 (A)	第3回入札			第4回入札			備考
	加算点	施工体制 評価点		入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
10400086 鹿島建設(株)				630,000,000	—	予定価格超過				628,000,000.-(評価値27.070) (不発落契による決定)

契約業者名	名称等	鹿島建設株式会社 東京土木支店				
	住所	東京都港区元赤坂一丁目3番8号				
契約金額	¥	678,240,000	(税込)	(¥	628,000,000	(税抜))
予定価格	¥	679,649,749	(税込)	(¥	629,305,324	(税抜))
調査基準価格	¥	608,694,315	(税込)	(¥	563,605,848	(税抜))
基準評価値	15.890					

- 注: 1 「入札金額」欄には、消費税抜きの金額を記載する。(単位:円)  
 2 「契約金額」、「予定価格」及び「調査基準価格」欄には、消費税を含んだ金額を、各欄の括弧内には、消費税を含まない金額を記載する。(単位:円)  
 3 「備考」欄は、落札した場合に「落札」、見積もり合わせを行い契約の相手方を決定した場合に「決定」と記載する。  
 4 「契約業者名」欄は、支店等の場合は、支店等名称すべて記載する。  
 5 評価値の表示については、判定を容易にするため、便宜上、億円単位で表示するものとする。  
 6 上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。  
 7 入札回数が、2回を超える場合は、本表を適宜修正する。  
 8 施工体制確認型以外の場合は、本表を適宜修正する。

