

## 入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価落札方式施工能力評価型)

工事名	霞ヶ浦(3) 宿舎特別改修建築その他工事				工事概要	【霞ヶ浦】宿舎B棟改修(RC-4 約1,100㎡)工事及び付帯土木工事 【勝田】水戸地方合同庁舎改修(RC-4 約2,600㎡)建築工事					
入札方式	一般競争入札	工事場所	茨城県土浦市ほか								
入札日	令和4年2月3日		種別	建築一式工事		工期	令和4年3月2日 ~ 令和5年2月28日				
業者名 (商号又は名称)	法人番号	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			備考
		加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+施工体制評価点 (A)	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	
青木あすなる建設(株)	4010401010452				無効						
昭和建設(株)	2050001005181	20.000	30	150.000	264,000,000	56.818	○				
鈴縫工業(株)	6050001023270	13.103	30	143.103	246,000,000	58.171	○				落札
(株)鈴木良工務店	6050001001400				288,000,000		予定価格超過				
(株)山本工務店	5050001009824				280,000,000		予定価格超過				
(株)三共建設	8050001015646	6.896	30	136.896	260,000,000	52.652	○				
福田リニューアル(株)	4011101018579	4.137	30	134.137	265,000,000	50.617	○				

契約業者名	名称等	鈴縫工業株式会社	
	住所	茨城県日立市城南町1丁目11番31号	
契約金額	¥	270,600,000 (税込)	(¥ 246,000,000 (税抜))
予定価格	¥	291,688,008 (税込)	(¥ 265,170,917 (税抜))
調査基準価格	¥	264,386,010 (税込)	(¥ 240,350,919 (税抜))
基準評価値		37.711	

- 注: 1 「入札金額」欄には、消費税抜きの金額を記載する。(単位:円)  
 2 「契約金額」、「予定価格」及び「調査基準価格」欄には、消費税を含んだ金額を、各欄の括弧内には、消費税を含まない金額を記載する。(単位:円)  
 3 「備考」欄は、落札した場合に「落札」、見積り合わせを行い契約の相手方を決定した場合に「決定」と記載する。  
 4 「契約業者名」欄は、支店等の場合は、支店等名称すべて記載する。  
 5 評価値の表示については、判定を容易にするため、便宜上、億円単位で表示するものとする。  
 6 上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。  
 7 入札回数が、2回を超える場合は、本表を適宜修正する。  
 8 施工体制確認型以外の場合は、本表を適宜修正する。

## 評価点の内訳

工事件名: 霞ヶ浦(3) 宿舎特別改修建築その他工事

(単位: 点)

業者名	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	加算点	備考
	企業の技術力 配点	配置予定技術 者の能力	企業の信頼 性・社会性、そ の他	評価点の合計 (a+b+c)	施工体制確認 評価点	最終評価点 (d×e/30)		
	30	30	0	60	30	60	20	
青木あすなろ建設(株)	29	13	0	42	-	-	-	
昭和建設(株)	22	7	0	29	30	29.000	20.000	
鈴縫工業(株)	17	2	0	19	30	19.000	13.103	
(株)鈴木良工務店	3	5	0	8	-	-	-	
(株)山本工務店	6	11	0	17	-	-	-	
(株)三共建設	5	5	0	10	30	10.000	6.896	
福田リニューール(株)	2	4	0	6	30	6.000	4.137	

- 注: 1 加算点は、競争参加資格があると認められた者ごとに整理した評価点の合計を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、最終評価点が最高の者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。
- 2 最終評価点及び加算点は、小数点以下第4位を切り捨てる。
- 3 総合評価落札方式の種類に応じて、適宜表を修正する。
- 4 入札を辞退した者、入札が無効となった者又は予定価格を超過した者の評価点の内訳は、評価点の合計まで記載する。