
工事名

入札方式 工事場所

入  札  日 種　　別 工　　期

30.000 30 160.000 126,900,000 126.083 ○

15.652 30 145.652 129,000,000 112.908 ○

無効

24.782 30 154.782 132,000,000 117.259 ○

145,000,000 予定価格超過

0.000 0 100.000 117,000,000 85.470 ○

無効

￥ （税込）　　　（￥ （税抜））

￥ （税込）　　　（￥ （税抜））

￥ （税込）　　　（￥ （税抜））

注：１　
２　
３　
４　
５　
６　
７　

８　 施工体制確認型以外の場合は、本表を適宜修正する。

「契約金額」、「予定価格」及び「調査基準価格」欄には、消費税を含んだ金額を、各欄の括弧内には、消費税を含まない金額を記載する。（単位：円）
「備考」欄は、落札した場合に「落札」、見積り合わせを行い契約の相手方を決定した場合に「決定」と記載する。
「契約業者名」欄は、支店等の場合は、支店等名称すべて記載する。
評価値の表示については、判定を容易にするため、便宜上、億円単位で表示するものとする。
上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。
入札回数が、２回を超える場合は、本表を適宜修正する。

「入札金額」欄には、消費税抜きの金額を記載する。（単位：円）

契　約　金　額 139,590,000 126,900,000

予　定　価　格 148,021,701 134,565,183

調査基準価格 134,329,693 122,117,903

基準評価値 74.313

川崎設備工業（株） 2180001035307

契 約 業 者 名
名称等 浦安工業株式会社

住   所 東京都墨田区錦糸２丁目８番７号

第２回入札

東洋プラント工業（株）

日本装芸（株）

（株）大成設備工業

9050001009556

4010801008955

1050001006874

落札

常陽水道工業（株）

2010601009362

4010001015827

6050001009170

浦安工業（株）

五建工業（株）

入札・契約状況調書（施工体制確認型総合評価落札方式施工能力評価型）

霞ヶ浦（３）宿舎特別改修等機械工事

工事概要

【霞ヶ浦】宿舎Ｂ棟改修(RC-4 約1,100㎡)に伴う機械工事
【勝田】水戸地方合同庁舎改修（RC-4 約2,600㎡）に伴う機械工
事
【百里】塗装格納庫（Ｓ造平屋建　約850㎡）改修機械工事一般競争入札

令和4年3月1日

評価値≧
基準評価値

令和4年3月26日　　　～　　令和5年2月28日

  価格以外の入札項目 標準点＋加
算点＋施工
体制評価点

（Ａ）

業者名
（商号又は名称）

茨城県土浦市ほか

管工事

法人番号 備考

加算点
施工体制
評価点

入札金額（Ｂ）
評価値

（Ａ）/（Ｂ）
評価値≧

基準評価値
入札金額（Ｂ）

評価値
（Ａ）/（Ｂ）

第１回入札



（ａ） （b） （c） （d） （e） （f）

企業の技術力
配置予定技術

者の能力

企業の信頼
性・社会性、そ

の他

評価点の合計
（a+b+c）

施工体制確認
評価点

最終評価点
(d×e/30)

配点 30 30 0 60 30 60 30

12 11 0 23 30 23.000 30.000

9 3 0 12 30 12.000 15.652

1 3 0 4 - - -

7 12 0 19 30 19.000 24.782

18 15 0 33 - - -

3 4 0 7 30 7.000 0.000

22 5 0 27 - - -

注：1

2

3

4

評価点の内訳

工事件名：霞ヶ浦(３)宿舎特別改修等機械工事

（単位：点）

業者名 加算点 備    考

浦安工業(株)

五建工業(株)

常陽水道工業(株)

東洋プラント工業(株)

日本装芸(株)

(株)大成設備工業

川崎設備工業(株)

　加算点は、競争参加資格があると認められた者ごとに整理した評価点の合計を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、最終評価点が最高の者に満点の加算点を付与し、
  その他の者には按分して算出した加算点を付与する。
　最終評価点及び加算点は、小数点以下第４位を切り捨てる。

　総合評価落札方式の種類に応じて、適宜表を修正する。

　入札を辞退した者、入札が無効となった者又は予定価格を超過した者の評価点の内訳は、評価点の合計まで記載する。


