

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価落札方式施工能力評価型)(1/2)

| 工事名 | 府中(5)既設建物等解体工事 | | | | 工事概要 | 庁舎(RC-3/B-1 約15,000㎡)地下部解体ほか5棟及び鉄塔(S造 H=約56m)解体工事に係る建築工事及び設備工事 | | | | | |
|------------------|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------------|------------|-----------|----|--|
| 入札方式 | 一般競争入札 | | 工事場所 | 東京都府中市 | | 工 期 | 令和5年9月20日～令和7年3月15日 | | | | |
| 入 札 日 | 令和5年9月6日 | | 種 別 | 解体工事又は建築一式工事 | | 第1回入札 | 第2回入札 | | | 備考 | |
| 業者名 (商号又は名称) | 法人番号 | 価格以外の入札項目 | 標準点+加算点+施工体制評価点(A) | 入札金額(B) | 評価値(A)/(B) | 評価値≥基準評価値 | 入札金額(B) | 評価値(A)/(B) | 評価値≥基準評価値 | | |
| | | 加算点 | 施工体制評価点 | | | | | | | | |
| (株)片山組 | 5011101004677 | 6.666 | 30 | 136.666 | 403,000,000 | 33.912 | ○ | | | | |
| (株)イズミ・コンストラクション | 6010001036953 | | | | 辞退 | | | | | | |
| 松本建設(株) | 8060001009457 | | | | 513,800,000 | | 予定価格超過 | | | | |
| 福田リニューアル(株) | 4011101018579 | | | | 566,000,000 | | 予定価格超過 | | | | |
| コーナン建設(株) | 9120001055270 | 20.000 | 30 | 150.000 | 398,000,000 | 37.688 | ○ | | | 落札 | |
| 村本建設(株) | 1150001014512 | | | | 辞退 | | | | | | |
| 日本建設(株) | 6120001086665 | | | | 493,000,000 | | 予定価格超過 | | | | |
| 大勝建設(株) | 3120001018002 | | | | 無効 | | | | | | |
| 中林建設(株) | 2120001039288 | | | | 558,000,000 | | 予定価格超過 | | | | |
| (株)シマ | 3120001001940 | | | | 450,000,000 | | 予定価格超過 | | | | |
| (株)内山商事 | 4030001073880 | | | | 無効 | | | | | | |

| 契約業者名 | 名称等 | コーナン建設株式会社 東京支社 | |
|--------|-----|----------------------------|----------------------|
| | 住所 | 東京都港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館 | |
| 契約金額 | ¥ | 437,800,000 (税込) | (¥ 398,000,000 (税抜)) |
| 予定価格 | ¥ | 459,289,146 (税込) | (¥ 417,535,588 (税抜)) |
| 調査基準価格 | ¥ | 422,546,014 (税込) | (¥ 384,132,740 (税抜)) |
| 基準評価値 | | 23.950 | |

- 注:1 「入札金額」欄には、消費税抜きの金額を記載する。(単位:円)
 2 「契約金額」、「予定価格」及び「調査基準価格」欄には、消費税を含んだ金額を、各欄の括弧内には、消費税を含まない金額を記載する。(単位:円)
 3 「備考」欄は、落札した場合に「落札」、見積り合わせを行い契約の相手方を決定した場合に「決定」と記載する。
 4 「契約業者名」欄は、支店等の場合は、支店等名称すべて記載する。
 5 評価値の表示については、判定を容易にするため、便宜上、億円単位で表示するものとする。
 6 上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
 7 入札回数が、2回を超える場合は、本表を適宜修正する。
 8 施工体制確認型以外の場合は、本表を適宜修正する。

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価落札方式施工能力評価型)(2/2)

| 工事名 | 府中(5)既設建物等解体工事 | | | | 工事概要 | 庁舎(RC-3/B-1 約15,000㎡)地下部解体ほか5棟及び鉄塔(S造 H=約56m)解体工事に係る建築工事及び設備工事 | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------|---------|--------------------|-------------|--|---------------------|---------|------------|-----------|----|
| 入札方式 | 一般競争入札 | | 工事場所 | 東京都府中市 | | 工期 | 令和5年9月20日～令和7年3月15日 | | | | |
| 入札日 | 令和5年9月6日 | | 種別 | 解体工事又は建築一式工事 | | 第1回入札 | 第2回入札 <th>備考</th> | | 備考 | | |
| 業者名 (商号又は名称) | 法人番号 | 価格以外の入札項目 | | 標準点+加算点+施工体制評価点(A) | 入札金額(B) | 評価値(A)/(B) | 評価値≥基準評価値 | 入札金額(B) | 評価値(A)/(B) | 評価値≥基準評価値 | 備考 |
| | | 加算点 | 施工体制評価点 | | | | | | | | |
| (株)クワバラ・パンぷキン | 8030001002381 | 9.523 | 30 | 139.523 | 409,000,000 | 34.113 | ○ | | | | |
| (株)海成 | 5040001062642 | | | | 441,305,000 | | 予定価格超過 | | | | |
| (株)ツバサ建業 | 5120002024063 | | | | 無効 | | | | | | |
| (株)修和 | 4030001075472 | | | | 518,000,000 | | 予定価格超過 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 契約業者名 | 名称等 | コーナン建設株式会社 東京支社 | |
|--------|-----|----------------------------|----------------------|
| | 住所 | 東京都港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館 | |
| 契約金額 | ¥ | 437,800,000 (税込) | (¥ 398,000,000 (税抜)) |
| 予定価格 | ¥ | 459,289,146 (税込) | (¥ 417,535,588 (税抜)) |
| 調査基準価格 | ¥ | 422,546,014 (税込) | (¥ 384,132,740 (税抜)) |
| 基準評価値 | | 23.950 | |

- 注:1 「入札金額」欄には、消費税抜きの金額を記載する。(単位:円)
 2 「契約金額」、「予定価格」及び「調査基準価格」欄には、消費税を含んだ金額を、各欄の括弧内には、消費税を含まない金額を記載する。(単位:円)
 3 「備考」欄は、落札した場合に「落札」、見積り合わせを行い契約の相手方を決定した場合に「決定」と記載する。
 4 「契約業者名」欄は、支店等の場合は、支店等名称すべて記載する。
 5 評価値の表示については、判定を容易にするため、便宜上、億円単位で表示するものとする。
 6 上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
 7 入札回数が、2回を超える場合は、本表を適宜修正する。
 8 施工体制確認型以外の場合は、本表を適宜修正する。

評価点の内訳

工事件名:府中(5)既設建物等解体工事

(単位:点)

| 業者名 | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | 加算点 | 備考 |
|------------------|--------|------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|--------|----|
| | 企業の技術力 | 配置予定技術者の能力 | 企業の信頼性・社会性、その他 | 評価点の合計 (a+b+c) | 施工体制確認 評価点 | 最終評価点 (d×e/30) | | |
| 配点 | 30 | 30 | 4 | 64 | 30 | 64.000 | 20.000 | |
| (株)片山組 | 4 | 3 | 0 | 7 | 30 | 7.000 | 6.666 | |
| (株)イズミ・コンストラクション | 15 | 10 | 4 | 29 | - | - | - | |
| 松本建設(株) | 13 | 9 | 4 | 26 | - | - | - | |
| 福田リニューアル(株) | 10 | 4 | 4 | 18 | - | - | - | |
| コーナン建設(株) | 14 | 3 | 4 | 21 | 30 | 21.000 | 20.000 | |
| 村本建設(株) | 16 | 3 | 0 | 19 | - | - | - | |
| 日本建設(株) | 3 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | |
| 大勝建設(株) | 18 | 6 | 4 | 28 | - | - | - | |
| 中林建設(株) | 10 | 7 | 4 | 21 | - | - | - | |
| (株)シマ | 3 | 7 | 4 | 14 | - | - | - | |
| (株)内山商事 | 3 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | |
| (株)クワバラ・パンぷキン | 5 | 5 | 0 | 10 | 30 | 10.000 | 9.523 | |
| (株)海成 | 9 | 6 | 0 | 15 | - | - | - | |
| (株)ツバサ建業 | 2 | 4 | 0 | 6 | - | - | - | |
| (株)修和 | 4 | 3 | 0 | 7 | - | - | - | |

- 注:1 加算点は、競争参加資格があると認められた者ごとに整理した評価点の合計を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、最終評価点が最高の者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。
- 2 最終評価点及び加算点は、小数点以下第4位を切り捨てる。
- 3 総合評価落札方式の種類に応じて、適宜表を修正する。
- 4 入札を辞退した者、入札が無効となった者又は予定価格を超過した者の評価点の内訳は、評価点の合計まで記載する。