

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価落札方式技術提案評価型(基準額以上))

| 工事名 | 百里(6)ユーティリティ整備工事 | | | | 工事概要 | 消火設備更新に係る土木工事 汚水施設整備に係る土木工事 構内給排水施設整備に係る土木工事 詳細図等作成業務一式 構内配電線路整備工事に係る設備工事 屋外給汽設備整備に係る設備工事 | | | | | |
|--|------------------|-----------|-------------|--------------------------------|---------------|--|------------------------|---------|----------------|---------------|----|
| 入札方式 | 一般競争入札 | | 工事場所 | 茨城県小美玉市 | | | | | | | |
| 入札日 | 令和6年10月7日 | | 種別 | 土木一式工事 | | 工期 | 令和6年10月19日～令和10年11月30日 | | | | |
| 業者名 (商号又は名称) | 法人番号 | 価格以外の入札項目 | | | 第1回入札 | | | 第2回入札 | | | 備考 |
| | | 加算点 | 施工体制 評価点 | 標準点+加 算点+施工 体制評価点 (A) | 入札金額(B) | 評価値 (A)/(B) | 評価値≥ 基準評価値 | 入札金額(B) | 評価値 (A)/(B) | 評価値≥ 基準評価値 | |
| (株)植木組 | 8110001017149 | | | | 3,630,000,000 | | 予定価格超過 | | | | |
| 百里(6)ユーティリティ整備工事前 田建設工業・株木建設・秋山工務 店建設共同企業体 | | 33.066 | 30 | 163.066 | 3,028,800,000 | 5.383 | ○ | | | | 落札 |
| 五洋建設(株) | 1010001000006 | | | | 辞退 | | | | | | |
| 東洋建設(株) | 9120001077496 | | | | 4,300,000,000 | | 予定価格超過 | | | | |
| (株)大本組 | 7260001001493 | 26.733 | 30 | 156.733 | 3,095,000,000 | 5.064 | ○ | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------|-----|--|------------------------|
| 契約業者名 | 名称等 | 百里(6)ユーティリティ整備工事前田建設工業・株木建設・秋山工務店建設共同企業体 | |
| | 住所 | 東京都千代田区飯田橋一丁目12番7号 | |
| 契約金額 | ¥ | 3,331,680,000 (税込) | (¥ 3,028,800,000 (税抜)) |
| 予定価格 | ¥ | 3,536,013,902 (税込) | (¥ 3,214,558,093 (税抜)) |
| 調査基準価格 | ¥ | 3,253,132,789 (税込) | (¥ 2,957,393,445 (税抜)) |
| 基準評価値 | | 3.110 | |

評価点の内訳

| | |
|------|------------------|
| 工事件名 | 百里(6)ユーティリティ整備工事 |
|------|------------------|

(単位:点)

| 業者名 | (a) 企業の施 工能力 | (b) 配置予定 技術者の 能力 | (c)企業による技術提案 | | (d) その他 | (e) 企業の信 頼性・社会 性 、その他 | (f) 評価点の 得点(合 計) (a+b+c+d+e) | (g) 施工体制確認 評価点 | (h) 最終評価点 (f×g/30) | 加算点 | 備 考 |
|--|--------------------|---------------------------|--------------|-------------------|------------|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------------|--------|-----|
| | | | 技術提案 | 工事全般 の施工計 画 | | | | | | | |
| | 配点 | | 30.000 | 9.000 | 1 | 3 | 43.000 | 30 | 43.000 | 43.000 | |
| (株)植木組 | | | 6.000 | 7.200 | 1 | 3 | 17.200 | - | - | - | |
| 百里(6)ユーティリティ整備工事前田建設工業・株 木建設・秋山工務店建設共同企業体 | | | 20.666 | 8.400 | 1 | 3 | 33.066 | 30 | 33.066 | 33.066 | |
| 五洋建設(株) | | | 14.666 | 8.400 | 1 | 3 | 27.066 | - | - | - | |
| 東洋建設(株) | | | 16.000 | 8.400 | 1 | 3 | 28.400 | - | - | - | |
| (株)大本組 | | | 15.333 | 8.400 | 0 | 3 | 26.733 | 30 | 26.733 | 26.733 | |