

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価落札方式競争参加向上型)(1/2)

工事名	木更津外(6)宿舍改修等土木工事				工事概要	【千葉県木更津市】宿舍(RC-5 約2,600㎡)改修に係る土木工事 【千葉県柏市】宿舍(RC-4 約1,100㎡)ほか2棟の給水施設整備に係る土木工事						
入札方式	一般競争入札		工事場所	千葉県木更津市ほか								
入札日	令和6年10月17日		種別	土木一式工事		工期	令和6年11月6日～令和8年2月28日					
業者名 (商号又は名称)	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点 (A)	第1回入札			第2回入札			備考	
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値		
日鋪建設(株)	2010901009368				283,000,000		予定価格超過	辞退				
(株)トーヨー富士工	2010701017769				260,500,000		予定価格超過	253,000,000		予定価格超過		

契約業者名	名称等	株式会社トーヨー富士工										
	住所	東京都葛飾区柴又七丁目1番11号										
契約金額	¥	273,900,000 (税込)					¥	249,000,000 (税抜)				
予定価格	¥	275,030,721 (税込)					¥	250,027,929 (税抜)				
調査基準価格	¥	253,028,263 (税込)					¥	230,025,694 (税抜)				
基準評価値		39.995										

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価落札方式競争参加向上型)(2/2)

工事名	木更津外(6)宿舍改修等土木工事				工事概要	【千葉県木更津市】宿舍(RC-5 約2,600㎡)改修に係る土木工事 【千葉県柏市】宿舍(RC-4 約1,100㎡)ほか2棟の給水施設整備に係る土木工事						
入札方式	一般競争入札		工事場所	千葉県木更津市ほか								
入札日	令和6年10月17日		種別	土木一式工事		工期	令和6年11月6日～令和8年2月28日					
業者名 (商号又は名称)	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点 (A)	第3回入札			第4回入札			備考	
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値		
日鋪建設(株)	2010901009368											
(株)トーヨー富士工	2010701017769	20.000	30	150.000	249,000,000	60.240	○					落札

契約業者名	名称等	株式会社トーヨー富士工	
	住所	東京都葛飾区柴又七丁目1番11号	
契約金額	¥	273,900,000 (税込)	(¥ 249,000,000 (税抜))
予定価格	¥	275,030,721 (税込)	(¥ 250,027,929 (税抜))
調査基準価格	¥	253,028,263 (税込)	(¥ 230,025,694 (税抜))
基準評価値		39.995	

評価点の内訳

工事件名:木更津外(6)宿舎改修等土木工事

(単位:点)

業者名	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	加算点	備考
	企業の技術力	配置予定技術者の能力	企業の信頼性・社会性、その他	評価点の合計 (a+b+c)	施工体制確認 評価点	最終評価点 (d×e/30)		
配点	30	30	4	64	30	64.000	20.000	
日鋪建設(株)	27	20	4	51	—	—	—	
(株)トヨ一富士工	29	13	4	46	30	46.000	20.000	