工 事 見 積 状 況 調 書

工事の名称	04－08－0157 下総(8)補給倉庫新設建築追加工事	見積合わせ日	令和8年8月21日

業　者　名	第　1　回　見　積		第　2　回　見　積		第　3　回　見　積		第　4　回　見　積		備　考
	見　積　金　額 (円・税抜)	順位	見　積　金　額 (円・税抜)	順位	見　積　金　額 (円・税抜)	順位	見　積　金　額 (円・税抜)	順位	
9010001034839 (株)巴コーポレーション	518,000,000	1							決定

契約業者名	株式会社巴コーポレーション	予　定　価　格	¥580,764,378　　¥527,967,617
契　約　金　額	¥569,800,000	調査基準価格	－
契約年月日	令和8年9月1日	工期等 (履行期間)	令和8年9月2日　から
契　約　方　式	随意契約		令和10年3月31日　まで