工 事 見 積 状 況 調 書

工事の名称	04－08－0113 古河(8)庁舎新設建築追加工事	見積合わせ日	令和8年10月16日

業　者　名	第　1　回　見　積		第　2　回　見　積		第　3　回　見　積		第　4　回　見　積		備　考
	見　積　金　額（円・税抜）	順位	見　積　金　額（円・税抜）	順位	見　積　金　額（円・税抜）	順位	見　積　金　額（円・税抜）	順位	
6200001003034 大日本土木(株)	536,600,000	1							決定

契約業者名	大日本土木株式会社　東日本支店	予　定　価　格	¥591,381,857　　¥537,619,870
契　約　金　額	¥590,260,000	調査基準価格	－
契約年月日	令和8年10月27日	工期等（履行期間）	令和8年10月28日　から
契　約　方　式	随意契約		令和10年3月31日　まで