

## 令和2年度発注予定業務（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
1	4月	朝霞(2)整備工場新設等土質調査	朝霞駐屯地、三宿駐屯地、小平駐屯地	4ヶ月	土質調査一式	ア	●								「国内実績」 公告予定月:4月
2	4月	朝霞(2)整備工場新設等測量調査	朝霞駐屯地、三宿駐屯地、東京都世田谷区	4ヶ月	測量調査一式	ア	●								「国内実績」 公告予定月:4月
3	4月	朝霞(2)隊舎新設等建築設計	朝霞駐屯地、土浦駐屯地、霞ヶ浦駐屯地	9ヶ月	【朝霞駐屯地】 隊舎新設等に係る設計(建築)一式 【土浦駐屯地】 隊舎1棟の屋上防水及び外壁改修に係る設計(建築)一式 【霞ヶ浦駐屯地】 整備実習場改修に係る設計(建築)一式	ア	●								「公共工事实績」 公告予定月:4月
4	4月	朝霞(2)隊舎新設等設備設計	朝霞駐屯地、土浦駐屯地、霞ヶ浦駐屯地	9ヶ月	【朝霞駐屯地】 隊舎新設等に係る設計(電気、機械、通信)一式 【土浦駐屯地】 隊舎1棟の屋上防水及び外壁改修に係る設計(電気・機械)一式 【霞ヶ浦駐屯地】 整備実習場改修に係る設計(電気・機械)一式	ア	●								「公共工事实績」 公告予定月:4月

## 令和2年度発注予定業務（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
5	4月	朝霞(2)整備工場新設等建築設計	朝霞駐屯地、埼玉県和光市	9ヶ月	【朝霞駐屯地】 整備工場・倉庫新設等に係る設計(建築)一式 【埼玉県和光市】 宿舎改修等に係る設計(建築)一式	ア	●								「公共工事実績」 公告予定月:4月
6	4月	朝霞(2)整備工場新設等設備設計	朝霞駐屯地、埼玉県和光市	9ヶ月	【朝霞駐屯地】 整備工場・倉庫新設等に係る設計(電気、機械、通信)一式 【埼玉県和光市】 宿舎改修等に係る設計(電気、機械、通信)一式	ア	●								「公共工事実績」 公告予定月:4月
7	4月	朝霞(2)整備工場新設等土木設計	朝霞駐屯地、相馬原駐屯地、新潟県新潟市	9ヶ月	【朝霞駐屯地】 整備工場・倉庫新設等に係る設計(土木)一式 【相馬原駐屯地】 庁舎新設等に係る設計(土木)一式 【新潟県新潟市】 宿舎給水設備改修に係る設計(土木)一式	ア	●								「公共工事実績」 公告予定月:4月
8	4月	小平(2)ボイラー室改修等設備その他設計	小平駐屯地、東京都北区、東京都大田区	4ヶ月	【小平駐屯地】 ボイラー換装に係る設計(機械、電気、建築)一式 【東京都北区】 宿舎外灯設備に係る設計(電気)一式 【東京都大田区】 宿舎昇降機改修(2基)に係る設計(機械)一式	ア	●								「国内実績」 公告予定月:4月

## 令和2年度発注予定業務（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
9	4月	十条(2)宿舎改修等土木設計	東京都北区、艦艇装備研究所、千葉県館山市、千葉県木更津市	14ヶ月	【東京都北区】 宿舎外構整備に係る設計(土木)一式 【艦艇装備研究所】 事務棟新設及び実験棟他6棟解体に係る設計(土木)一式 【千葉県館山市、千葉県木更津市】 宿舎解体に係る設計(土木)一式 宿舎特別改修に係る設計(土木)一式	ア	●								「国内実績」 公告予定月:5月
10	4月	市ヶ谷(2)宿舎改修等建築工事監理業務	東京都杉並区、東京都目黒区、艦艇装備研究所	19ヶ月	建築工事監理業務一式	ア	●								「国内実績」 公告予定月:5月
11	4月	市ヶ谷(2)宿舎改修等設備工事監理業務	東京都杉並区、東京都文京区、東京都目黒区	18ヶ月	設備工事監理業務一式	ア	●								「国内実績」 公告予定月:5月
12	4月	三宿(2)通信設備改修等設備工事監理業務	自衛隊中央病院、東京都世田谷区、埼玉県川口市	7ヶ月	設備工事監理業務一式	ア	●								「国内実績」 公告予定月:4月

## 令和2年度発注予定業務（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
13	4月	習志野(2)隊庁舎新設等測量調査	習志野駐屯地、千葉県八代市、千葉県館山市、千葉県木更津市、茨城県土浦市	4ヶ月	測量調査一式	ア	●								「国内実績」 公告予定月:4月
14	4月	習志野(2)隊舎改修設備その他設計	習志野駐屯地	4ヶ月	隊舎空調設備改修に係る設計(電気、機械及び建築)一式	ア	●								「国内実績」 公告予定月:4月
15	4月	木更津(2)格納庫改修等土木工事監理業務	木更津駐屯地、東京都杉並区、東京都文京区、東京都北区、東京都目黒区、千葉県柏市、艦艇装備研究所	21ヶ月	土木工事監理業務一式	ア	●								「公共工事实績」 公告予定月:4月
16	4月	相馬原(2)隊庁舎新設等土質調査	相馬原駐屯地、習志野駐屯地、防衛医科大学校	4ヶ月	土質調査一式	ア	●								「国内実績」 公告予定月:6月

## 令和2年度発注予定業務（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
17	4月	相馬原(2)隊庁舎新設等測量調査	相馬原駐屯地、新潟県新潟市	4ヶ月	測量調査一式	ア	●								「国内実績」 公告予定月:4月
18	4月	相馬原(2)隊庁舎新設等建築設計	相馬原駐屯地、埼玉県熊谷市、東京都板橋区、東京都府中市、由木通信所	9ヶ月	【相馬原駐屯地】 庁舎新設等に係る設計(建築)一式 【埼玉県熊谷市、東京都板橋区、東京都府中市】 宿舍屋根防水及び外壁改修に係る設計(建築)一式 【由木通信所】 鉄塔解体に係る設計(建築)一式	ア	●								「国内実績」 公告予定月:4月
19	4月	相馬原(2)隊庁舎新設等設備設計	相馬原駐屯地、新潟県新潟市、由木通信所	9ヶ月	【相馬原駐屯地】 庁舎新設等に係る設計(電気、機械、通信)一式 【新潟県新潟市】 宿舍給水設備改修に係る設計(電気、機械)一式 【由木通信所】 鉄塔解体に係る設計(電気、通信)一式	ア	●								「国内実績」 公告予定月:4月
20	4月	<b>硫黄島(2)給水施設新設土木その他設計</b>	<b>硫黄島航空基地</b>	10ヶ月	給水施設整備に係る設計(土木、建築)一式	ア	○				◎				「公共工事实績」 公告予定月:4月 内容の一部を番号36に取り込み

## 令和2年度発注予定業務（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
21	4月	硫黄島(2)構内外線等設備設計	硫黄島航空基地	7ヶ月	構内外線及び構内通信線路整備に係る設計(電気、通信)一式	ア	●								「公共工事実績」 公告予定月:4月
22	4月	下総(2)整備場新設等建築工事監理業務	下総航空基地、千葉県柏市、飯岡受信所	33ヶ月	建築工事監理業務一式	ア	○				◎				「公共工事実績」 公告予定月:4月 場所、期間、公告予定月変更 番号22-1へ
22-1	7月	下総(2)整備場新設等建築工事監理業務	下総航空基地、千葉県柏市、飯岡受信所、千葉県鴨川市	32ヶ月	建築工事監理業務一式	ア	●								「公共工事実績」 公告月:5月
23	4月	下総(2)整備場新設等設備工事監理業務	下総航空基地、千葉県柏市	33ヶ月	設備工事監理業務一式	ア	●								「公共工事実績」 公告予定月:5月
24	4月	入間(2)教育棟新設等建築工事監理業務	入間基地、茨城県筑西市	20ヶ月	建築工事監理業務一式	ア	●								「公共工事実績」 公告予定月:6月
25	4月	入間(2)教育棟新設等設備工事監理業務	入間基地、茨城県筑西市	16ヶ月	設備工事監理業務一式	ア	●								「国内実績」 公告予定月:6月

## 令和2年度発注予定業務（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
26	4月	<b>目黒(2)事務棟新設等測量調査【不調】</b>	<b>航空装備研究所、艦艇装備研究所</b>	4ヶ月	測量調査一式	ア	●								「国内実績」 公告予定月:4月 番号48-1、100へ
27	4月	東立川(2)庁舎新設等土質調査	航空装備研究所、艦艇装備研究所	4ヶ月	土質調査一式	ア	●								「国内実績」 公告予定月:4月
28	4月	東立川(2)既存建物調査	航空装備研究所	9ヶ月	既存建物調査一式	ア	○				◎				「国内実績」 公告予定月:4月 期間、公告時期の変更 番号28-1へ
28-1	7月	東立川(2)既存建物調査	航空装備研究所	5ヶ月	既存建物調査一式	ア		○							「国内実績」 公告予定月:8月
29	4月	市ヶ谷(2)受変電設備更新基本検討	防衛省	9ヶ月	基本検討業務一式	ウ	●								「公共工事実績」 公告予定月:4月

## 令和2年度発注予定業務（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
30	4月	防医大(2)宿舎特別改修等建築工事 監理業務	防衛医科大学校、埼玉県所沢市、埼玉県川口市	20ヶ月	建築工事監理業務一式	ア	●								「国内実績」 公告予定月:5月
31	4月	防医大(2)宿舎特別改修等設備工事 監理業務	防衛医科大学校、埼玉県所沢市、埼玉県川口市	20ヶ月	設備工事監理業務一式	ア	●								「国内実績」 公告予定月:5月
32	4月	北関東局管内(2)建築積算等支援業務	北関東局管内	21ヶ月	積算等支援業務一式	ア	●								公告予定月:4月
33	4月	北関東局管内(2)資材価格調査	北関東局管内	10ヶ月	資材価格調査一式	ア	●								公告予定月:4月
34	4月	北関東局管内(2)技術審査業務	北関東局管内	10ヶ月	技術審査業務一式	ア	●								公告予定月:4月



## 令和2年度発注予定業務（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
35	4月	朝霞(2)隊舎外壁改修等建築工事監理業務	朝霞駐屯地	6ヶ月	建築工事監理業務一式	ア	○					◎			「国内実績」 公告予定月:5月 期間、公告時期変更 番号35-1へ
35-1	7月	朝霞(2)隊舎外壁改修等建築工事監理業務	朝霞駐屯地	5ヶ月	建築工事監理業務一式	ア		○							「国内実績」 公告予定日:7月3日
36	4月	硫黄島(2)給水施設等調査検討	硫黄島航空基地	9ヶ月	調査検討業務一式	ア	●								「公共工事実績」 公告予定月:6月
37	4月	市ヶ谷(2)障害者等通路基本検討	防衛省	7ヶ月	基本検討業務一式	イ	○					◎			「国内実績」 公告予定月:5月 期間、公告時期変更 番号37-1へ
37-1	7月	市ヶ谷(2)障害者等通路基本検討	防衛省	5ヶ月	基本検討業務一式	イ		○							「国内実績」 公告予定日:7月3日

## 令和2年度発注予定業務（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
38	4月	<b>入間(2)燃料施設新設等設備工事監理業務</b>	<b>入間基地</b>	<b>19ヶ月</b>	<b>設備工事監理業務一式</b>	<b>ア</b>	○					◎			「公共工事实績」 公告予定月:5月 期間、公告時期変更 番号38-1へ
38-1	7月	<b>入間(2)燃料施設新設等設備工事監理業務</b>	<b>入間基地</b>	<b>17ヶ月</b>	<b>設備工事監理業務一式</b>	<b>ア</b>		○							「公共工事实績」 公告予定日:7月3日
39	4月	横田(2)駐機場新設測量等調査	横田飛行場	8ヶ月	測量等調査一式	ア	●								「公共工事实績」 公告予定月:6月
40	4月	市ヶ谷(2)庁舎改修等建築工事監理業務	防衛省	17ヶ月	建築工事監理業務一式	ア	●								「公共工事实績」 公告予定月:6月
41	4月	市ヶ谷(2)庁舎改修等設備工事監理業務	防衛省	17ヶ月	設備工事監理業務一式	ア	●								「公共工事实績」 公告予定月:6月

## 令和2年度発注予定業務（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
42	4月	下総(2)駐機場整備等工事監理業務	下総航空基地	32ヶ月	土木工事監理業務一式	ア	○					◎			「公共工事实績」 公告予定月:6月 期間、公告時期変更 番号42-1へ
42-1	7月	下総(2)駐機場整備等工事監理業務	下総航空基地	31ヶ月	土木工事監理業務一式	ア		○							「公共工事实績」 公告予定月:9月
43	4月	入間(2)訓練場等新設土木工事監理業務	入間基地	15ヶ月	土木工事監理業務一式	ア	○					◎			「国内実績」 公告予定月:6月 期間、公告時期変更 番号43-1へ
43-1	7月	入間(2)訓練場等新設土木工事監理業務	入間基地	14ヶ月	土木工事監理業務一式	ア		○							「国内実績」 公告予定日:7月31日
44	4月	入間(2)電力監視装置等更新工事監理業務	入間基地、 下総航空基地	26ヶ月	設備工事監理業務一式	ア	○					◎			「公共工事实績」 公告予定月:6月 期間、公告時期変更 番号44-1へ

## 令和2年度発注予定業務（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
44-1	7月	人間(2)電力監視装置等更新工事監理業務	人間基地、下総航空基地	29ヶ月	設備工事監理業務一式	ア		○							「公共工事実績」 公告予定月:9月
45	4月	東立川(2)屋外給水改修等土木設計	航空装備研究所	20ヶ月	屋外給水管改修等に係る設計(土木)一式 試験場新設及び庁舎他9棟解体に係る設計(土木)一式	ア	○				◎				「国内実績」 公告予定月:6月 期間、公告時期変更 番号45-1へ
45-1	7月	東立川(2)屋外給水改修等土木設計	航空装備研究所	18ヶ月	屋外給水管改修等に係る設計(土木)一式 試験場新設及び庁舎他9棟解体に係る設計(土木)一式	ア		○							「公共工事実績」 公告予定日:7月31日
46	4月	東立川(2)試験場新設等建築設計	航空装備研究所	20ヶ月	試験場新設及び庁舎他9棟解体に係る設計(建築)一式	ア	○				◎				「国内実績」 公告予定月:6月 期間、公告時期変更 番号46-1へ
46-1	7月	東立川(2)試験場新設等建築設計	航空装備研究所	18ヶ月	試験場新設及び庁舎他9棟解体に係る設計(建築)一式	ア		○							「国内実績」 公告予定日:7月31日

## 令和2年度発注予定業務（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
47	4月	東立川(2)試験場新設等設備設計	航空装備研究所、航空装備研究所新島支所	20ヶ月	【航空装備研究所】 試験場新設及び庁舎他9棟解体に係る設計(電気、機械、通信)一式 【航空装備研究所新島支所】 照明設備改修に係る設計(電気)一式	ア	○					◎			「国内実績」 公告予定月:6月 期間、公告時期変更 番号47-1へ
47-1	7月	東立川(2)試験場新設等設備設計	航空装備研究所、航空装備研究所新島支所	18ヶ月	【航空装備研究所】 試験場新設及び庁舎他9棟解体に係る設計(電気、機械、通信)一式 【航空装備研究所新島支所】 照明設備改修に係る設計(電気)一式	ア		○							「公共工事实績」 公告予定日:7月31日
48	4月	目黒(2)事務棟新設土壌調査	艦艇装備研究所	4ヶ月	土壌調査一式	ア	○					◎			「国内実績」 公告予定月:6月 期間、公告時期、業務概要の変更 番号48-1へ
48-1	7月	目黒(2)事務棟新設土壌調査	艦艇装備研究所	3ヶ月	土壌調査、土質調査一式	ア		○							「国内実績」 公告予定日:7月10日
49	4月	入間(2)給排水土木設計	入間基地	6ヶ月	給排水に係る設計(土木)一式	ア		○							「公共工事实績」 公告予定月:8月
50	4月	入間(2)ユーティリティ設備設計	入間基地	5ヶ月	ユーティリティ(電力、給汽)に係る設計(電気、機械)一式	ア		○							「公共工事实績」 公告予定月:9月

## 令和2年度発注予定業務（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
51	4月	入間(2)誘導路等整備工事監理業務	入間基地	23ヶ月	土木工事監理業務一式	ア		○							「公共工事実績」 公告予定月:8月
52	4月	目黒(2)事務棟新設等建築設計	艦艇装備研究所、千葉県館山市、千葉県木更津市	13ヶ月	【艦艇装備研究所】 事務棟新設及び実験棟他6棟解体に係る設計(建築)一式 【千葉県館山市、千葉県木更津市】 宿舎解体に係る設計(建築)一式 宿舎特別改修に係る設計(建築)一式	ア		○							「国内実績」 公告予定月:8月
53	4月	目黒(2)事務棟新設等設備設計	艦艇装備研究所、千葉県館山市、千葉県木更津市	13ヶ月	【艦艇装備研究所】 事務棟新設及び実験棟他6棟解体に係る設計(電気、機械、通信)一式 【千葉県館山市、千葉県木更津市】 宿舎解体に係る設計(電気、機械、通信)一式 宿舎特別改修に係る設計(電気、機械、通信)一式	ア		○							「国内実績」 公告予定月:8月
54	4月	新島(2)侵食調査	航空装備研究所新島支所	20ヶ月	浸食調査一式	ア		○							「国内実績」 公告予定月:9月
55	4月	市ヶ谷(2)庁舎(D)設備更新等工事監理業務	防衛省、目黒基地	30ヶ月	設備工事監理業務一式	ア		○							「公共工事実績」 公告予定月:8月

## 令和2年度発注予定業務（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
56	4月	横田(2)屋外給汽管工事監理業務	横田飛行場	30ヶ月	設備工事監理業務一式	ア		○							「国内実績」 公告予定月:8月
57	4月	入間(2)庁舎新設等建築工事監理業務	入間基地	30ヶ月	建築工事監理業務一式	ア		○							「公共工事实績」 公告予定月:8月
58	4月	入間(2)庁舎新設設備工事監理業務	入間基地	27ヶ月	設備工事監理業務一式	ア		○							「国内実績」 公告予定月:8月
59	4月	防医大(2)屋外体育訓練施設改修土木工事監理業務	防衛医科大学校	15ヶ月	土木工事監理業務一式	ア		○							「国内実績」 公告予定月:9月
60	4月	赤坂(2)保安施設等新設土木工事監理業務	赤坂プレスセンター、府中基地	16ヶ月	土木工事監理業務一式	ア		○							「国内実績」 公告予定月:9月

## 令和2年度発注予定業務（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
61	4月	父島(2)局舎新設等建築その他工事 監理業務	父島基地 分遣隊	9ヶ月	建築、土木工事監理業務一式	ア		○							「公共工事実績」 公告予定月:9月
62	4月	熊谷(2)武道場新設建築工事監理業務	熊谷基地	18ヶ月	建築工事監理業務一式	ア		○							「国内実績」 公告予定月:9月
63	4月	熊谷(2)武道場新設設備工事監理業務	熊谷基地	18ヶ月	設備工事監理業務一式	ア		○							「国内実績」 公告予定月:9月
64	4月	府中(2)音楽隊庁舎新設建築工事監理業務	府中基地	21ヶ月	建築工事監理業務一式	ア		○							「国内実績」 公告予定月:9月
65	4月	府中(2)音楽隊庁舎新設設備工事監理業務	府中基地	21ヶ月	設備工事監理業務一式	ア		○							「国内実績」 公告予定月:9月



## 令和2年度発注予定業務（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
66	4月	市ヶ谷(2)特高機器更新等工事監理業務	防衛省	27ヶ月	設備工事監理業務一式	ア		○							「公共工事実績」 公告予定月:9月
67	4月	朝霞(2)整備工場新設等建築工事監理業務	朝霞駐屯地、埼玉県和光市	13ヶ月	建築工事監理業務一式	ア			○						「公共工事実績」 公告予定月:11月
68	4月	朝霞(2)整備工場新設等土木工事監理業務	朝霞駐屯地、相馬原駐屯地	23ヶ月	土木工事監理業務一式	ア			○						「公共工事実績」 公告予定月:11月
69	4月	朝霞(2)整備工場新設等設備工事監理業務	朝霞駐屯地、埼玉県和光市	13ヶ月	設備工事監理業務一式	ア			○						「公共工事実績」 公告予定月:11月
70	4月	相馬原(2)隊庁舎新設建築工事監理業務	相馬原駐屯地	25ヶ月	建築工事監理業務一式	ア			○						「国内実績」 公告予定月:11月

## 令和2年度発注予定業務（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
71	4月	相馬原(2)隊庁舎新設設備工事監理業務	相馬原駐屯地	25ヶ月	設備工事監理業務一式	ア			○						「国内実績」 公告予定月:11月
72	4月	朝霞(2)隊舎新設等建築工事監理業務	朝霞駐屯地、小平駐屯地	22ヶ月	建築工事監理業務一式	ア			○						「国内実績」 公告予定月:11月
73	4月	朝霞(2)隊舎新設設備工事監理業務	朝霞駐屯地	22ヶ月	設備工事監理業務一式	ア			○						「国内実績」 公告予定月:11月
74	4月	硫黄島(2)発電機更新等設備工事監理業務	硫黄島航空基地	17ヶ月	設備工事監理業務一式	ア			○						「公共工事実績」 公告予定月:12月
75	4月	目黒(2)浴場改修等建築工事監理業務	目黒基地、埼玉県熊谷市、東京都府中市、東京都板橋区	18ヶ月	建築工事監理業務一式	ア			○						「国内実績」 公告予定月:12月

## 令和2年度発注予定業務（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
76	4月	北関東東局管内(2)土木積算等支援業務	北関東東局管内	12ヶ月	土木積算等支援業務一式	ア			○						公告予定月:12月
77	4月	小平(2)ボイラー室改修等設備工事監理業務	小平駐屯地、東京都大田区	22ヶ月	設備工事監理業務一式	ア			○						「国内実績」 公告予定月:12月
78	4月	習志野(2)隊舎改修設備工事監理業務	習志野駐屯地	25ヶ月	設備工事監理業務一式	ア			○						「国内実績」 公告予定月:12月
79	4月	下総(2)講堂新設等建築工事監理業務	下総航空基地、習志野駐屯地、霞ヶ浦駐屯地、土浦駐屯地	24ヶ月	建築工事監理業務一式	ア			○						「公共工事实績」 公告予定月:12月
80	4月	下総(2)講堂新設等設備工事監理業務	下総航空基地、霞ヶ浦駐屯地、土浦駐屯地	18ヶ月	設備工事監理業務一式	ア			○						「公共工事实績」 公告予定月:12月

## 令和2年度発注予定業務（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
81	7月	防医大(2)体育館新設建築設計	防衛医科大学校	7ヶ月	体育館新設に係る設計(建築)一式	ア	●								「国内実績」 受付期限:7月3日
82	7月	防医大(2)体育館新設土木設計	防衛医科大学校	7ヶ月	体育館新設に係る設計(土木)一式	ア	●								「国内実績」 受付期限:7月3日
83	7月	防医大(2)体育館新設設備設計	防衛医科大学校	7ヶ月	体育館新設に係る設計(電気、機械、通信)一式	ア	●								「国内実績」 受付期限:7月3日
84	7月	習志野(2)隊庁舎新設建築設計	習志野駐屯地、茨城県土浦市	5ヶ月	【習志野駐屯地】 庁舎新設に係る設計(建築)一式 【茨城県土浦市】 宿舎(RC造 4階建 約1,100m <sup>2</sup> )1棟特別改修に係る設計(建築)一式	ア		○							「国内実績」 公告予定日:7月31日
85	7月	習志野(2)隊庁舎新設設備設計	習志野駐屯地、茨城県土浦市	5ヶ月	【習志野駐屯地】 庁舎新設に係る設計(電気、機械、通信)一式 【茨城県土浦市】 宿舎(RC造 4階建 約1,100m <sup>2</sup> )1棟特別改修に係る設計(電気、機械、通信)一式	ア		○							「国内実績」 公告予定日:7月31日

## 令和2年度発注予定業務（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
86	7月	霞ヶ浦(2)宿舎改修等土木設計	茨城県土浦市、習志野駐屯地	5ヶ月	【茨城県土浦市】 宿舎特別改修に係る設計(土木)一式 【習志野駐屯地】 庁舎新設に係る設計(土木)一式	ア		○							「国内実績」 公告予定日:7月31日
87	7月	百里(2)燃料設備改修工事監理業務	百里基地	7ヶ月	設備工事監理業務一式	ア		○							「公共工事实績」 公告予定月:8月
88	7月	父島(2)局舎新設等設備工事監理業務	父島基地分遣隊	9ヶ月	設備工事監理業務一式	ア		○							「公共工事实績」 公告予定月:9月
89	7月	朝霞(2補)隊舎新設建築工事監理業務	朝霞駐屯地、高田駐屯地	19ヶ月	【朝霞駐屯地】 隊舎新設(RC造 4階建 約3,700m <sup>2</sup> )及び浴場改修に伴う建築工事監理業務 【高田駐屯地】 浴場屋根補修に伴う建築工事監理業務	ア			○						「国内実績」 公告予定月:10月
90	7月	館山(2補)隊舎新設等建築工事監理業務	館山航空基地	19ヶ月	隊舎新設(RC造 5階建 約3,700m <sup>2</sup> )、及び既設建物解体2棟及び浴場改修に伴う建築工事監理業務	ア			○						「国内実績」 公告予定月:10月

## 令和2年度発注予定業務（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル  
エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
91	7月	下総(2補)隊舎新設等建築工事監理業務	下総航空基地	18ヶ月	隊舎新設(RC造 4階建 約3,700m <sup>2</sup> )及び既設建物解体4棟に伴う建築工事監理業務	ア			○						「国内実績」 公告予定月:10月
92	7月	入間(2補)隊舎新設建築工事監理業務	入間基地	18ヶ月	隊舎新設(RC造 5階建 約3,700m <sup>2</sup> )及び厚生施設改修(RC造 4階建 約2,300m <sup>2</sup> )に伴う建築工事監理業務	ア			○						「国内実績」 公告予定月:10月
93	7月	朝霞(2補)隊舎新設設備工事監理業務	朝霞駐屯地、大宮駐屯地	19ヶ月	【朝霞駐屯地】 隊舎新設(RC造 4階建 約3,700m <sup>2</sup> )及び浴場改修に伴う設備工事監理業務 【大宮駐屯地】 浴場濾過器更新に伴う設備工事監理業務	ア			○						「国内実績」 公告予定月:10月
94	7月	館山(2補)隊舎新設等設備工事監理業務	館山航空基地	19ヶ月	隊舎新設(RC造 5階建 約3,700m <sup>2</sup> )、既設建物解体2棟及び浴場改修に伴う設備工事監理業務	ア			○						「国内実績」 公告予定月:10月
95	7月	下総(2補)隊舎新設等設備工事監理業務	下総航空基地	18ヶ月	隊舎新設(RC造 4階建 約3,700m <sup>2</sup> )及び既設建物解体4棟に伴う設備工事監理業務	ア			○						「国内実績」 公告予定月:10月

## 令和2年度発注予定業務（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル  
エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
96	7月	入間(2補)隊舎新設設備工事監理業務	入間基地	18ヶ月	隊舎新設(RC造 5階建 約3,700m <sup>2</sup> )、厚生施設改修(RC造 4階建 約2,300m <sup>2</sup> )及び浴場改修に伴う設備工事監理業務	ア			○						「国内実績」 公告予定月:10月
97	7月	館山(2補)隊舎新設等土木工事監理業務	館山航空基地、下総航空基地	19ヶ月	【館山航空基地】 隊舎新設(RC造 5階建 約3,700m <sup>2</sup> )及び既設建物解体2棟に伴う土木工事監理業務 【下総航空基地】 隊舎新設(RC造 4階建 約3,700m <sup>2</sup> )及び既設建物解体4棟に伴う土木工事監理業務	ア			○						「国内実績」 公告予定月:10月
98	7月	入間(2補)隊舎新設土木工事監理業務	入間基地、朝霞駐屯地	18ヶ月	【入間基地】 隊舎新設(RC造 5階建 約3,700m <sup>2</sup> )に伴う土木工事監理業務 【朝霞駐屯地】 隊舎新設(RC造 4階建 約3,700m <sup>2</sup> )に伴う土木工事監理業務	ア			○						「国内実績」 公告予定月:10月
99	7月	下総(2)駐機場整備土木設計	下総航空基地	27ヶ月	駐機場整備土木設計	ア		○							「公共工事实績」 公告予定日:7月10日
100	7月	東立川(2)試験場新設等測量調査	航空装備研究所	4ヶ月	地形測量、地歴調査一式	ア		○							「国内実績」 公告予定日:7月10日