

平成30年度発注予定業務

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
1	4月	市ヶ谷(30)厚生棟等改修建築その他設計	防衛省	4ヶ月	厚生棟改修及び庁舎(D、A)内装等改修の建築、設備設計	ア	●								
2	4月	朝霞(30)庁舎新設等建築その他設計	朝霞駐屯地、熊谷基地	6ヶ月	【朝霞】 庁舎新設(RC造4階建て 約6,200m ²)等の建築、附帯設備設計 【熊谷】 浴場改修(RC造平屋建て約 1,200m ²)の建築、設備設計	ア	●								
3	4月	朝霞(30)教場等整備建築その他設計	朝霞駐屯地	2ヶ月	隊舎ほか1棟の内装等改修 広報センター外壁、内装等改修の建築、附帯設備設計	ア	●								
4	4月	習志野外(30)教場整備建築その他設計	習志野演習場、松戸駐屯地	7ヶ月	【習志野】 教場整備、更衣室新設(S造約400m ²)の建築、土木、附帯設備設計 【松戸】 教場整備、倉庫新設(S造約400m ²)の建築、土木、附帯設備設計	ア	●								
5	4月	北関東局管内(30)資材価格調査	北関東局管内	9ヶ月	資材価格調査、処分価格調査	ア	●								
6	4月	北関東局管内(30)技術審査業務	北関東局管内	7ヶ月	技術審査支援業務	ア	●								

平成30年度発注予定業務

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
7	4月	朝霞(30)庁舎新設測量調査	朝霞駐屯地	2ヶ月	地形測量調査	ア	●								
8	4月	朝霞(30)庁舎新設等土質調査	朝霞駐屯地	2ヶ月	機械ボーリング調査	ア	●								
9	4月	習志野外(30)教場整備測量調査	習志野演習場、松戸駐屯地	2ヶ月	【習志野】 地形測量調査 既設構造物調査 【松戸】 地形測量調査 既設構造物調査	ア	●								
10	4月	松戸外(30)教場整備土質調査	習志野演習場、松戸駐屯地	2ヶ月	【習志野】 機械ボーリング調査 孔内水平載荷試験 【松戸】 機械ボーリング調査 孔内水平載荷試験	ア	●								
11	4月	三宿(30)井戸整備新設土木その他設計	三宿駐屯地	7ヶ月	井戸新設、ポンプ室新設、屋外配管新設等の土木、建築、附帯設備設計	ア	●								
12	4月	大宮(30)外柵新設土木その他設計	埼玉県さいたま市	2ヶ月	外柵新設等の土木、電気、通信設計	ア	●								
13	4月	木更津(30)発電機室新設建築その他設計	木更津駐屯地	5ヶ月	発電機室新設(RC造平屋建て約40m ²)ほか1棟の建築、附帯土木、附帯設備設計	ア	●								
14	4月	土浦(30)宿舎環境整備土木その他設計	茨城県稲敷郡阿見町	2ヶ月	宿舎給排水施設改修の附帯土木、附帯設備設計	ア	●								

平成30年度発注予定業務

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
15	4月	相馬原(30)宿舎環境整備土木その他調査検討	群馬県北群馬郡榛東村	3ヶ月	宿舎環境整備の土木、附帯設備調査検討	ア	●								
16	4月	目黒(29)庁舎耐震診断	目黒駐屯地	4ヶ月	既設庁舎(RC造6階建て 約5,500m ²)の耐震診断調査	ア	●								
17	4月	下総(30)整備場新設等土質調査	下総基地	2ヶ月	機械ボーリング調査	ア	●								
18	4月	下総(30)整備場新設等測量調査	下総基地	2ヶ月	地形測量調査	ア	●								
19	4月	目黒(30)試験室改修土質調査	艦艇装備研究所	2ヶ月	機械ボーリング調査	ア	●								
20	4月	目黒(30)既設建物地盤調査	艦艇装備研究所	4ヶ月	既設建物解体等に伴う空洞調査	ア	●								
21	4月	新島(30)浸食対策土木調査	新島支所	6ヶ月	浸食調査	ア	●								

平成30年度発注予定業務

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
22	4月	入間(30)貨物ターミナル等新設土質調査	入間基地	2ヶ月	機械ボーリング調査	ア	●								
23	4月	入間(30)作業場等新設測量調査	入間基地	2ヶ月	地形測量調査	ア	●								
24	4月	北関東局管内(30)建築積算支援業務	北関東局管内	6ヶ月	建築積算支援業務	ウ	●								
25	4月	北関東局管内(30)土木積算支援業務	北関東局管内	6ヶ月	土木積算支援業務	ウ	●								
26	4月	北関東局管内(30)設備積算支援業務	北関東局管内	6ヶ月	設備積算等支援業務	ウ	●								
27	4月	入間(30)作業場新設等土木設計	入間基地	6ヶ月	作業場等新設(約3,500m ²)、 器材倉庫新設(RC造平屋建て 約170m ²)、 ほか2棟の附帯土木設計 器材庫ほか3棟解体の附帯土木設計 教場CO舗装新設の土木設計(1,800m ² (40×45m))	ア	○					○			業務名、業務概要の変更 番号27-1へ

平成30年度発注予定業務

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
27-1	7月	入間(30)洗機場新設等土木設計	入間基地	6ヶ月	洗機場等新設(約3,500m ²)、 器材倉庫新設(RC造平屋建て 約170m ²)、ほか2棟の附帯土木設計 器材庫ほか3棟解体の附帯土木設計 教場CO舗装新設の土木設計(1,800m ² (40×45m))	ア	○								期間、公告時期の変更 番号27-2へ
27-2	10月	入間(30)洗機場新設等土木設計	入間基地	4ヶ月	洗機場等新設(約3,500m ²)、 器材倉庫新設(RC造平屋建て 約170m ²)、ほか2棟の附帯土木設計 器材庫ほか3棟解体の附帯土木設計 教場CO舗装新設の土木設計(1,800m ² (40×45m))	ア		●							
28	4月	入間(30)貨物ターミナル新設等建築その他設計	入間基地	6ヶ月	器材倉庫(RC造平屋建て 約170m ²)ほか2棟新設の建築、附帯設備設計 器材庫ほか3棟解体の建築、附帯設備設計	ア	●								
29	4月	入間(30)燃料施設新設等土木その他設計	入間基地	7ヶ月	燃料施設新設(地中式7,000KL)、消火ポンプ室等新設(RC造平屋建て約160m ²)、既設ポンプ改修等の土木、附帯設備設計	ア	○					○			場所、業務概要の変更 番号29-1へ
29-1	7月	入間(30)燃料施設新設等土木その他設計	入間基地、 百里基地	7ヶ月	【入間】 燃料施設新設(覆土式7,000KL)、消火ポンプ室等新設(RC造平屋建て約160m ²)、既設ポンプ改修等の土木、附帯設備設計 土壌調査 【百里】 燃料ポンプ室新設(RC造平屋建て約10m ²)、付帯設備設計	ア	●								

平成30年度発注予定業務

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
30	4月	下総(30)実習場新設建築その他設計	下総基地	6ヶ月	実習場新設(RC造2階建て約2,300m ²)の建築、附帯設備設計	ウ	○					○			
31	4月	下総(30)整備場新設建築その他設計	下総基地	6ヶ月	整備場新設(S造平屋建て約1,500m ²)の建築、附帯設備設計	ウ	●								
32	4月	下総(30)整備場等新設土木設計	下総基地	6ヶ月	整備場新設(S造平屋建て約1,500m ²)ほか1棟の附帯土木設計	ア	○					○			工事件名、業務概要の変更 番号32-1へ
32-1	7月	下総(30)整備場新設土木設計	下総基地	6ヶ月	整備場新設(S造平屋建て約1,500m ²)の附帯土木設計	ア	●								
33	4月	百里(30)格納庫耐震改修基本検討	百里基地	6ヶ月	格納庫改修(S造平屋建て約3,900m ²)の耐震改修基本検討	ウ	○					○			公告時期変更 番号33-1へ
33-1	7月	百里(30)格納庫耐震改修基本検討	百里基地	6ヶ月	格納庫改修(S造平屋建て約3,900m ²)の耐震改修基本検討	ウ		○				○			
34	4月	入間(30)既設建物解体等建築その他工事監理業務	入間基地	7ヶ月	既設建物解体(W造約740m ²)ほか1棟解体等の建築、附帯土木、附帯設備工事監理業務	ア	○					○			業務名、業務概要の変更 番号34-1へ
34-1	7月	入間(30)整備場改修等建築その他工事監理業務	入間基地	7ヶ月	整備場(S造約1,300m ²)改修等の建築、附帯土木、附帯設備工事監理業務	ア	●								

平成30年度発注予定業務

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
35	4月	東立川(30)既設建物調査	東立川駐屯地	5ヶ月	既設建物調査	ア		○				○			
36	4月	赤坂(30)保安施設新設土木工事監理業務	東京都港区	24ヶ月	境界柵等新設の土木工事監理業務	ア		●					○		公告時期、期間の変更 番号36-1へ
36-1	10月	赤坂(30)保安施設新設土木工事監理業務(再公告)	東京都港区	20ヶ月	境界柵等新設の土木工事監理業務	ア							○	◎	期間、公告時期、公告予定月の変更 番号36-2へ 「国内実績」
36-2	1月	赤坂(30)保安施設新設土木工事監理業務(再公告)	東京都港区	18ヶ月	境界柵等新設の土木工事監理業務	ア								○	公告予定月:1月 「国内実績」
37	4月	市ヶ谷(30)庁舎(C3)改修建築その他工事監理業務	防衛省	12ヶ月	内装等改修の建築、附帯設備工事監理業務	オ		●							
38	4月	防医大(30)病棟改修等建築その他工事監理業務	防衛医科大	17ヶ月	病棟改修ほか4棟の建築、附帯設備工事監理業務	ア		○					○		業務名、、期間、業務概要の変更 番号38-1、38-2へ
38-1	10月	防医大(30)病棟改修等建築工事監理業務(再公告)	防衛医科大	14ヶ月	病棟改修ほか4棟の建築工事監理業務	ア								●	「国内実績」

平成30年度発注予定業務

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
38-2	10月	防医大(30)病棟改修等設備工事監理業務(再公告)	防衛医科大	14ヶ月	病棟改修ほか4棟の設備工事監理業務	ア			●						「国内実績」
39	4月	防医大(30)宿舍改修等建築その他工事監理業務	埼玉県所沢市	4ヶ月	宿舍内装改修ほか4棟の建築、附帯設備工事監理業務	ア		●							
40	4月	木更津(30)宿舍改修土木その他工事監理業務	千葉県木更津市	16ヶ月	宿舍改修(RC造5階建て約2,000m ²)の建築、附帯土木、附帯設備工事監理業務	ア		○			○				業務概要の変更番号40-1へ
40-1	10月	木更津(30)宿舍改修土木工事監理業務	千葉県木更津市	16ヶ月	宿舍改修(RC造5階建て約2,000m ²)の附帯土木工事監理業務	ア		●							
41	4月	目黒(30)試験室改修建築その他設計	艦艇装備研究所	4ヶ月	試験室改修(RC造平屋建て一部2階建て 約590m ²)の建築、附帯設備設計	ア		○			○				業務名の変更番号41-1へ
41-1	4月	目黒(30)試験室改修建築その他調査検討	艦艇装備研究所	4ヶ月	試験室改修(RC造平屋建て一部2階建て 約590m ²)の建築、附帯設備設計	ア		●							
42	4月	目黒(30)浴場改修建築その他設計	目黒基地	2ヶ月	隊舎改修(SRC造8階建て 約11,500m ²)の建築、設備設計	ア		○			○				業務名、期間、業務概要の変更番号42-1へ
42-1	7月	目黒(30)浴場改修建築設計	目黒基地	5ヶ月	隊舎改修(SRC造8階建て 約11,500m ²)ほか4棟の建築設計	ア		○			○				業務名の変更番号42-2へ
42-2	10月	目黒(30)隊舎等改修建築設計	目黒基地	5ヶ月	隊舎改修(SRC造8階建て 約11,500m ²)ほか4棟の建築設計	ア		●							
43	4月	東立川(30)整備場新設建築その他工事監理業務	東立川駐屯地	12ヶ月	整備場新設(S造 約800m ²)の建築、附帯土木、附帯設備工事監理業務	ア		●							

平成30年度発注予定業務

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
44	4月	館山(30)宿舎改修等建築その他工事 監理業務	千葉県館山市、鴨川市、木更津基地	4ヶ月	【峯岡山】 宿舎屋根防水等改修、外柵改修 【館山】 宿舎屋根防水等改修 【木更津】 空調設備更新 の建築、附帯土木、附帯設備工事監理業務	ア		●							業務名、場所、業務概要、公告時期の変更 番号44-1、78、79へ
44-1	10月	館山(30)宿舎改修等建築工事監理業務 (再公告)	千葉県館山市、鴨川市	4ヶ月	【峯岡山】 宿舎屋根防水等改修 【館山】 宿舎屋根防水等改修	ア				●				○	
45	4月	百里(30)防衛施設整備監理業務	百里基地	16ヶ月	総合監理業務	ア		●							
46	4月	東立川(30)試験場改修建築その他設計	東立川駐屯地	3ヶ月	試験場改修(RC造2階建て 約1,300m ²)の建築、附帯設備設計	ア		●							
47	4月	入間(30)電源室新設建築その他設計	入間基地	4ヶ月	電源室新設(RC造平屋建て約250m ²)、附帯燃料施設新設及び電源室解体(RC造平屋建て約90m ²)の建築、附帯土木設計	ア		○				○			業務名、業務概要の変更 番号47-1
47-1	10月	入間(30)電源室新設等建築その他設計	入間基地	4ヶ月	電源室新設(RC造平屋建て約250m ²)、附帯燃料施設新設及び電源室解体(RC造平屋建て約90m ²)、庁舎改修通信局舎新設(RC造平屋建て約30m ²)の建築、附帯土木設計	ア		●							
48	4月	防医大(30)宿舎改修建築その他調査検討	埼玉県所沢市	2ヶ月	所沢宿舎改修(RC造5階建て約2,000m ²)の建築、附帯土木、附帯設備設計	ア		●							

平成30年度発注予定業務

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
49	4月	下総(30)局舎新設建築その他設計	下総基地	9ヶ月	局舎新設(RC造平屋建て約190m ²)ほか1棟の建築、附帯土木、附帯設備設計	ウ		●							
50	4月	横田(30)格納庫解体工事監理業務	横田基地	10ヶ月	格納庫解体(S造平屋建約2,500m ²)ほか1棟の建築、附帯土木、附帯設備工事監理業務	ア		○				○			業務概要の変更 番号50-1へ
50-1	7月	横田(30)格納庫解体工事監理業務	横田基地	10ヶ月	格納庫解体(S造平屋建約2,500m ²)ほか2棟の建築、附帯土木、附帯設備工事監理業務	ア		○				○			業務名、公告予定月の変更 番号50-2
50-2	10月	横田(30)既設建物解体工事監理業務	横田基地	10ヶ月	格納庫解体(S造平屋建約2,500m ²)ほか2棟の建築、附帯土木、附帯設備工事監理業務	ア			○			◎			期間、公告時期、公告予定月の変更 番号50-3へ 「国内実績」
50-3	1月	横田(30)既設建物解体工事監理業務	横田基地	11ヶ月	格納庫解体(S造平屋建約2,500m ²)ほか2棟の建築、附帯土木、附帯設備工事監理業務	ア				○					公告予定月:1月 「国内実績」
51	4月	入間(30)東町地区整備土木工事監理業務	埼玉県入間市	39ヶ月	造成工事の土木工事監理業務	ア		○				○			期間、公告時期、公告予定月の変更 番号51-1へ
51-1	10月	入間(30)東町地区整備土木工事監理業務	埼玉県入間市	27ヶ月	造成工事の土木工事監理業務	ア			○			◎			期間、公告時期、公告予定月の変更 番号51-2へ 「国内実績」
51-2	1月	入間(30)東町地区整備土木工事監理業務	埼玉県入間市	26ヶ月	造成工事の土木工事監理業務	ア				○					公告予定月:1月 「国内実績」
52	4月	入間(30)病院新設建築その他工事監理業務	入間基地	39ヶ月	病院新設(SRC造3階建て約18,000m ²)の建築、附帯設備工事監理業務	ア		○				○			
53	4月	百里(30)整備場新設等建築その他工事監理業務	百里基地	13ヶ月	整備場新設(RC造平屋建て約900m ²)ほか3棟の建築、附帯設備工事監理業務	ア		●							

平成30年度発注予定業務

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
54	4月	市ヶ谷(30)宿舎新設建築その他工事 監理業務	東京都新宿区	21ヶ月	宿舎新設(RC造6階建約4,500m ²)の建築、 附帯設備工事監理業務	ア			○			○			業務概要の変更 番号54-1へ
54-1	10月	市ヶ谷(30)宿舎新設建築その他工事 監理業務	東京都新宿区	21ヶ月	宿舎新設(RC造6階建約3,400m ²)の建築、 附帯設備工事監理業務	ア			●						
55	4月	練馬(30)宿舎新設建築その他工事 監理業務	東京都練馬区	26ヶ月	宿舎新設(RC造9階建て約8,500m ²)の建 築、附帯設備工事監理業務	ア			○			○			業務概要の変更 番号55-1へ
55-1	10月	練馬(30)宿舎新設建築その他工事 監理業務	東京都練馬区	26ヶ月	宿舎新設(RC造9階建て約7,900m ²)の建 築、附帯設備工事監理業務	ア			●						
56	4月	入間(30)作業所新設工事監理業務	入間基地	10ヶ月	作業所新設(RC造平屋建て約110m ²)の建 築、附帯土木、附帯設備工事監理業務	ア			○			○			
57	4月	百里(30)作業場等新設建築その他工 事監理業務	百里基地	14ヶ月	作業場新設(S造平屋建て約520m ²)ほか2棟 の建築、附帯設備工事監理業務	ア			●						「公共工事実績」
58	4月	百里(30)貯蔵庫新設等土木工事監 理業務	百里基地	12ヶ月	貯蔵庫新設ほか5棟の附帯土木工事監理業務	ア			○			○			公告予定月の変更 番号58-1へ
58-1	10月	百里(30)貯蔵庫新設等土木工事監 理業務	百里基地	11ヶ月	貯蔵庫新設ほか5棟の附帯土木工事監理業務	ア			●						「公共工事実績」
59	4月	入間(30)防衛施設整備監理業務	入間基地	38ヶ月	総合監理業務	ア			○			○			
60	4月	市ヶ谷(30)建築工事監理業務	防衛省、東 京都杉並 区	11ヶ月	厚生棟改修ほか2棟の建築工事監理業務	ア			●						「国内実績」
61	4月	横田(30)特高受変電施設新設工事監 理業務	横田基地	25ヶ月	特高受変電室新設(RC造平屋建約500m ²) の建築、附帯土木、附帯設備工事監理業務	ア			○			◎			公告予定月:11月 「公共工事実績」 番号61-1、61-2へ
61-1	1月	横田(30)特高受変電施設新設建築そ の他工事監理業務	横田基地	20ヶ月	特高受変電室新設(RC造平屋建約500m ²) の建築、附帯土木工事監理業務	ア			○				◎		公告予定月:1月 「公共工事実績」
61-2	1月	横田(30)特高受変電施設新設設備工 事監理業務	横田基地	22ヶ月	特高受変電室新設(RC造平屋建約500m ²) の設備工事監理業務	ア			○				◎		公告予定月:1月 「公共工事実績」

平成30年度発注予定業務

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 **ア** 一般競争入札 **イ** 公募型プロポーザル **ウ** 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル **オ** 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
62	4月	入間(30)誘導路整備等工事監理業務	入間基地	25ヶ月	既設誘導路改修等の土木、附帯設備工事監理業務	ア			●						「公共工事実績」
63	4月	習志野外(30)教場整備建築工事監理業務	習志野演習場、松戸駐屯地	5ヶ月	【習志野】 更衣室新設(S造約400m2)ほか1棟改修 【松戸】 倉庫新設(S造約400m2)ほか1棟改修の建築工事監理業務	ア			○			○			業務概要の変更番号63-1へ
63-1	10月	習志野外(30)教場整備建築工事監理業務	習志野演習場、松戸駐屯地	5ヶ月	【習志野】 更衣室新設(S造約400m2)ほか1棟改修 【松戸】 更衣室新設(S造約400m2)ほか1棟改修の建築工事監理業務	ア			○			◎			「国内実績」業務名の変更番号63-2へ
63-2	1月	習志野(30)教場整備等建築工事監理業務	習志野演習場、松戸駐屯地	5ヶ月	【習志野】 更衣室新設(S造約400m2)ほか1棟改修 【松戸】 更衣室新設(S造約400m2)ほか1棟改修の建築工事監理業務	ア			●						
64	4月	松戸(30)教場整備等土木工事監理業務	習志野演習場、松戸駐屯地、千葉県鎌ヶ谷市	10ヶ月	【松戸宿舎】 宿舎給水施設改修 【松戸】 防球ネット新設、倉庫新設附帯 【習志野】 競技場整備等、更衣室新設附帯の土木工事監理業務	ア			○			○			業務概要の変更番号64-1へ
64-1	10月	松戸(30)教場整備等土木工事監理業務	習志野演習場、松戸駐屯地、千葉県鎌ヶ谷市	10ヶ月	【松戸宿舎】 宿舎給水施設改修 【松戸】 防球ネット新設、更衣室新設附帯 【習志野】 競技場整備等、更衣室新設附帯の土木工事監理業務	ア			○			◎			「国内実績」業務名の変更番号64-2へ

平成30年度発注予定業務

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
64-2	1月	習志野(30)教場整備等土木工事監理業務	習志野演習場、松戸駐屯地、千葉県鎌ヶ谷市	10ヶ月	【松戸宿舎】 宿舎給水施設改修 【松戸】 防球ネット新設、更衣室新設附帯 【習志野】 競技場整備等、更衣室新設附帯の土木工事監理業務	ア			●						
65	4月	館山(30)局舎新設等建築その他工事監理業務	館山基地、木更津駐屯地	8ヶ月	【館山】 局舎新設(RC造平屋建て約200m ²)ほか1棟改修 【木更津】 発電機室新設(RC造平屋建て約40m ²)ほか1棟の建築、附帯土木工事監理業務	ア			○			○			場所、業務概要の変更 番号65-1、78へ
65-1	10月	館山(30)局舎新設等建築その他工事監理業務	館山基地	8ヶ月	【館山】 局舎新設(RC造平屋建て約200m ²)ほか1棟改修の建築、附帯土木工事監理業務	ア			●				○		「公共工事実績」
66	4月	下総(30)鉄塔新設等建築工事監理業務	下総基地	9ヶ月	鉄塔新設及び 宿舎解体(RC造4階建て約1,400m ²)等の建築、附帯土木、附帯設備工事監理業務	ア			●						「公共工事実績」
67	4月	朝霞(30)庁舎新設建築その他工事監理業務	朝霞駐屯地	19ヶ月	庁舎新設(RC造4階建て約6,200m ²)の建築、附帯土木工事監理業務	ア			○						公告予定月:1月 「国内実績」
68	4月	朝霞(30)教場等改修建築その他工事監理業務	朝霞駐屯地	6ヶ月	教場整備等に伴う建築、附帯設備工事監理業務	ア			○						公告予定月:1月 「国内実績」
69	4月	百里(30)宿舎新設建築その他工事監理業務	茨城県小美玉市	21ヶ月	宿舎新設(RC造8階建約9,200m ²)ほか2棟の建築、附帯土木工事監理業務	ア			○						公告予定月:1月
70	7月	目黒(30)空調改修設備設計	目黒基地	5ヶ月	庁舎等空調設備等改修設計	ア		○				○			件名の変更 番号70-1へ
70-1	10月	目黒(30)空調等改修設備設計	目黒基地	5ヶ月	庁舎等空調設備等改修設計	ア	●								

平成30年度発注予定業務

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
71	7月	市ヶ谷(30)電気時計等改修通信設計	防衛省	5ヶ月	庁舎電気時計等改修設計	ア	○					○			業務名、業務概要の変更 番号71-1へ
71-1	10月	市ヶ谷(30)通信設備改修設計	防衛省	5ヶ月	庁舎警報設備等改修設計	ア	●								
72	7月	市ヶ谷(30)庁舎等改修設備設計	防衛省	5ヶ月	庁舎等空調及び自火報設備改修設計	ア	●								
73	7月	入間(30)電源室新設設備設計	入間基地	5ヶ月	電源室新設(RC造平屋建て約250m ²)、燃料施設新設及び電源室解体(RC造平屋建て約90m ²)に伴う設備設計	ア	○					○			業務名、業務概要の変更
73-1	10月	入間(30)電源室新設等設備設計	入間基地	5ヶ月	電源室新設(RC造平屋建て約250m ²)、燃料施設新設及び電源室解体(RC造平屋建て約90m ²)、庁舎改修通信局舎新設(RC造平屋建て約30m ²)に伴う設備設計	ア	●								
74	7月	防医大(30)防衛施設整備監理業務	防衛医科大学	15ヶ月	総合監理業務	ア	○				○				
75	7月	硫黄島(30)揚油施設基本検討	硫黄島航空基地	4ヶ月	揚油施設に関する基本検討	ウ	●								
76	10月	百里(30)宿舎新設設備工事監理業務	茨城県小美玉市	21ヶ月	宿舎新設(RC造8階建約9,200m ²)ほか2棟の附帯設備工事監理業務	ア				○					公告予定月:1月

平成30年度発注予定業務

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 **ア** 一般競争入札 **イ** 公募型プロポーザル **ウ** 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル **オ** 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
77	10月	松戸(30)庁舎等改修設備設計	千葉県松戸市、栃木県宇都宮市	3ヶ月	【松戸】 隊庁舎耐震補強に伴う設備設計ほか1棟 【宇都宮】 隊舎耐震補強に伴う設備設計	ア			●						「国内実績」
78	10月	木更津(30)宿舍改修等建築工事監理業務	千葉県木更津市、木更津基地	12ヶ月	【木更津宿舍地区】 宿舍改修(RC造5階建て約2,000m ²)の建築工事監理業務 【木更津駐屯地地区】 発電機室新設(RC造平屋建て約40m ²)ほか1棟の建築工事監理業務 【木更津基地地区】 空調設備更新に伴う建築工事監理業務	ア			●				○		「国内実績」
79	10月	木更津(30)宿舍改修等設備工事監理業務	千葉県木更津市、木更津基地	12ヶ月	【木更津駐屯地地区】 発電機室新設(RC造平屋建て約40m ²)ほか1棟の附帯設備工事監理業務 【木更津宿舍地区】 宿舍改修(RC造5階建て約2,000m ²)の附帯設備工事監理業務 【木更津基地地区】 空調設備更新に伴う設備工事監理業務	ア			●				○		「国内実績」
80	10月	市ヶ谷(30)設備工事監理業務(その1)	防衛省、東京都杉並区	13ヶ月	構内情報通信網等の設備工事監理業務	ア			●						「公共工事実績」
81	10月	市ヶ谷(30)設備工事監理業務(その2)	防衛省	25ヶ月	庁舎空調設備改修等の設備工事監理業務	ア			●						「公共工事実績」
82	10月	朝霞(30)庁舎新設設備工事監理業務	朝霞駐屯地	19ヶ月	庁舎新設(RC造4階建て約6,200m ²)の附帯設備工事監理業務	ア			○				◎		公告予定月：12月 「国内実績」 公告時期の変更 番号82-1へ

平成30年度発注予定業務

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
82-1	1月	朝霞(30)庁舎新設設備工事監理業務	朝霞駐屯地	19ヶ月	庁舎新設(RC造4階建て約6,200m ²)の附帯設備工事監理業務	ア				○					公告予定月:1月 「国内実績」
83	10月	習志野(30)教場整備等設備工事監理業務	習志野演習場、松戸駐屯地、千葉県鎌ヶ谷市	5ヶ月	【松戸宿舎】 宿舎給水施設改修 【松戸】 更衣室新設(S造平屋建約400m ²)等 【習志野】 更衣室新設(S造約400m ²)等の附帯設備工事監理業務	ア				●					「国内実績」
84	10月	館山(30)局舎新設等設備工事監理業務	館山基地	8ヶ月	【館山】 局舎新設(RC造平屋建て約200m ²)ほか1棟改修	ア				●					「公共工事実績」
85	10月	百里(30)污水排水施設改修設計	百里基地	3ヶ月	污水排水施設改修に係る土木設計	ア				●					「国内実績」
86	1月	入間(30)整備場改修等工事監理業務	入間基地	10ヶ月	整備場(S造約3,700m ²)改修及び既設建物解体(W造約740m ²)ほか3棟解体等の建築、附帯土木、附帯設備工事監理業務	ア				●					公告予定月:1月 「国内実績」