

令和2年度発注予定工事（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
1	4月	百里(2)燃料設備改修機械その他工事	百里基地	7ヶ月	管工事	燃料設備改修に係る機械工事 付帯電気及び土木工事	○		●								工事規模:2千万円以上5千万円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:5月
2	4月	朝霞(2)隊舎外壁改修等建築その他工事	朝霞駐屯地、埼玉県狭山市	8ヶ月	建築一式工事	【朝霞駐屯地】 隊舎2棟に係る屋上防水及び外壁改修 隊舎2棟に係る屋上防水及び外壁改修 付帯電気工事 【埼玉県狭山市】 宿舎(RC造 3階建)屋上防水改修、外壁改修及び詳細図等作成業務一式	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:5月
3	4月	横田(2)境界柵整備土木工事	東京都福生市、東京都立川市、東京都瑞穂町、東京都昭島市	8ヶ月	土木一式工事	境界柵設置工事	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 公告予定月:5月
4	4月	百里(2)境界柵整備工事	茨城県小美玉市	8ヶ月	土木一式工事	境界柵設置工事	○		●								工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 公告予定月:5月

令和2年度発注予定工事（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
5	4月	三宿(2)通信設備改修工事	自衛隊中央病院	9ヶ月	電気通信工事	防犯、医療監視設備改修に係る通信工事 詳細図等作成業務一式	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:4月
6	4月	木更津(2)格納庫改修土木工事	木更津駐屯地、千葉県木更津市	9ヶ月	舗装工事	【木更津駐屯地】 格納庫床改修に係る土木工事、付帯電気工事 ヘリパッド整備等に係る土木工事、付帯電気工事及び詳細図等作成業務一式 【千葉県木更津市】 境界柵設置工事	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 公告予定月:4月
7	4月	館山(2)構内外線等電気その他工事	館山航空基地	9ヶ月	電気工事	構内外線整備及び構内通信線路整備 詳細図作成業務一式	○		●								工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 公告予定月:5月
8	4月	入間(2)教育棟新設等建築工事	入間基地、茨城県筑西市	16ヶ月	建築一式工事	【入間基地】 教育棟(RC造 2階建 約2,800m ²)等新設に係る建築工事 【茨城県筑西市】 合同庁舎内装改修、詳細図等作成業務一式	○		●								工事規模:5億円以上6.9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休2日制工事(発注者希望型) 公告予定月:5月
9	4月	入間(2)教育棟新設等電気その他工事	入間基地、熊谷基地、茨城県筑西市	16ヶ月	電気工事	【入間基地】 教育棟(RC造 2階建 約2,800m ²)等新設に伴う付帯電気及び通信工事 【熊谷基地】 電源設備更新、詳細図等作成業務一式 【茨城県筑西市】 合同庁舎内装改修に伴う付帯電気、通信工事、詳細図等作成業務一式	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者希望型) 公告予定月:5月

令和2年度発注予定工事（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
10	4月	入間(2)教育棟新設等機械工事	入間基地、茨城県筑西市	16ヶ月	管工事	【入間基地】 教育棟(RC造 2階建 約2,800m ²) 等新設に伴う付帯機械工事 【茨城県筑西市】 合同庁舎内装改修に伴う付帯機械工事 詳細図等作成業務一式	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休2日制工事(発注者希望型) 公告予定月:5月
11	4月	市ヶ谷(2)庁舎(C3)改修等建築その他工事	防衛省	16ヶ月	建築一式工事	庁舎扉改修に係る建築工事、付帯電気、機械、通信工事及び詳細図作成業務一式 庁舎改修に係る建築工事、詳細図等作成業務一式 庁舎改修に係る建築工事、付帯電気・機械及び通信工事	○		●								工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:5月
12	4月	市ヶ谷(2)宿舎改修建築工事	東京都杉並区	19ヶ月	建築一式工事	宿舎特別改修(3棟 延 約2,100m ²) に係る建築工事	○		●								工事規模:5億円以上6.9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:5月
13	4月	下総(2)宿舎等解体工事	千葉県柏市、飯岡受信所	19ヶ月	建築一式工事又は解体工事	【千葉県柏市】 宿舎2棟集会所1棟解体 【飯岡受信所】 基礎解体	○		●								工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 公告予定月:5月
14	4月	市ヶ谷(2)宿舎改修等土木工事	東京都杉並区、東京都文京区	20ヶ月	土木一式工事	【東京都杉並区】 宿舎特別改修(3棟 延 約2,100m ²) に係る付帯土木工事 【東京都文京区】 宿舎貯水槽解体工事等 詳細図等作成業務一式	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:5月

令和2年度発注予定工事（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
15	4月	市ヶ谷(2)宿舎改修等電気その他工事	東京都杉並区、東京都文京区、防衛省	20ヶ月	電気工事	【東京都杉並区】 宿舎特別改修(3棟 延約2,100m ²)に係る付帯電気及び通信工事 【東京都文京区】 宿舎照明設備工事 詳細図等作成業務一式 【防衛省】 庁舎一部改修に係る付帯電気及び通信工事 詳細図等作成業務一式	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:5月
16	4月	市ヶ谷(2)宿舎改修等機械工事	東京都杉並区、東京都世田谷区、防衛省	20ヶ月	管工事	【東京都杉並区】 宿舎特別改修(3棟 延約2,100m ²)に係る付帯機械工事 【東京都世田谷区】 宿舎昇降設備改修工事(10基) 詳細図等作成業務一式 【防衛省】 庁舎一部改修に係る付帯機械工事 詳細図等作成業務一式	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:5月
17	4月	入間(2)燃料施設新設等機械工事	入間基地	20ヶ月	管工事	燃料施設新設等に伴う付帯機械工事	○		○					◎			工事規模:6.9億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:4月 期間、公告予定月の変更 番号17-1へ
17-1	7月	入間(2)燃料施設新設等機械工事	入間基地	17ヶ月	管工事	燃料施設新設等に伴う付帯機械工事	○		○								工事規模:6.9億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定日:7月10日

令和2年度発注予定工事（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
18	4月	人間(2)燃料施設新設等電気その他工事	人間基地	20ヶ月	電気工事	燃料施設新設等に伴う付帯電気及び通信工事	○		○								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:4月 期間、公告時期の変更 番号18-1へ
18-1	7月	人間(2)燃料施設新設等電気その他工事	人間基地	17ヶ月	電気工事	燃料施設新設等に伴う付帯電気及び通信工事	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定日:7月10日
19	4月	防医大(2)宿舍特別改修等建築工事	防衛医科大学校、 埼玉県所沢市、埼玉県川口市	21ヶ月	建築一式工事	【防衛医科大学校】 既設病棟(RC造 12階建/地下1階) 非常用昇降機(2基)更新に係る建築工事及び詳細図作成業務一式 【埼玉県所沢市】 宿舍1棟(RC造 5階建 約2,000m ²)特別改修、宿舍1棟(RC造 5階建 約2,000m ²)外壁及び天井改修 【埼玉県川口市】 合同庁舎内装改修、詳細図等作成業務一式	○			●							工事規模:5億円以上6.9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休2日制工事(発注者希望型) 公告予定月:4月
20	4月	防医大(2)宿舍特別改修等電気その他工事	防衛医科大学校、 埼玉県所沢市、埼玉県川口市	21ヶ月	電気工事	【防衛医科大学校】 既設病棟(RC造 12階建/地下1階) 非常用昇降機(2基)更新に係る付帯電気工事 【埼玉県所沢市】 宿舍1棟(RC造 5階建 約2,000m ²)特別改修に係る付帯電気及び通信工事 【埼玉県川口市】 合同庁舎内装改修に係る付帯電気工事及び詳細図等作成業務一式	○			●							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休2日制工事(発注者希望型) 公告予定月:4月

令和2年度発注予定工事（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
21	4月	防医大(2)宿舎特別改修等機械工事	防衛医科大学校、埼玉県所沢市、埼玉県川口市	21ヶ月	管工事	【防衛医科大学校】 既設病棟(RC造 12階建/地下1階) 非常用昇降機(2基)更新 【埼玉県所沢市】 宿舎1棟改修に係る付帯機械工事 【埼玉県川口市】 合同庁舎内装改修に係る付帯機械工事 及び詳細図等作成業務一式	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休2日制工事(発注者希望型) 公告予定月:4月
22	4月	入間(2)空輸ターミナル新設等土木工事	入間基地、埼玉県狭山市	17ヶ月	土木一式工事	【空輸ターミナル新設地区】空輸ターミナル(RC造/S造3階建 約4,600㎡)新設附帯土木工事 【庁舎新設地区】庁舎(RC造3階建 約4,500㎡)等新設附帯土木工事 【基地周辺地区】入間境界柵設置工事	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:6月
23	4月	下総(2)整備場新設等建築工事	下総航空基地、千葉県鴨川市	31ヶ月	建築一式工事	【下総航空基地】 整備場新設(鉄骨造 平屋建 約7,700㎡)基礎及び躯体工事、南サイドショップ新設(RC造 2階建 約1,900㎡) 基礎及び1階躯体工事、北サイドショップ新設(RC造 2階建 約1,800㎡)基礎及び1階躯体工事 既設建物解体工事一式 【千葉県鴨川市】 宿舎(RC造3階建)外壁改修	○		●								工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) I期工事分 「公共工事実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:6月
24	4月	横田(2)屋外給汽管工事	横田飛行場	31ヶ月	管工事	屋外給汽管整備	○		○					◎			工事規模:6.9億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:5月 期間、公告時期変更 番号24-1へ

令和2年度発注予定工事（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
24-1	7月	横田(2)屋外給汽管工事	横田飛行場	30ヶ月	管工事	屋外給汽管整備	○			○							工事規模:6.9億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定日:7月3日
25	4月	入間(2)訓練場等新設土木工事	入間基地	14ヶ月	土木一式工事	外構工事、雨水排水、舗装工事	○		○				◎				工事規模:6.9億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:6月 期間、公告時期の変更 番号25-1へ
25-1	7月	入間(2)訓練場等新設土木工事	入間基地	12ヶ月	土木一式工事	外構工事、雨水排水、舗装工事	○			○							工事規模:6.9億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:9月
26	4月	入間(2)誘導路等整備工事	入間基地	17ヶ月	舗装工事	誘導路舗装工事及び航空灯火整備工事 雨水排水施設工事及び詳細図作成業務一式	○		○				◎				工事規模:3億円以上6.9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 公告予定月:6月 期間、公告時期の変更 番号26-1へ
26-1	7月	入間(2)誘導路等整備工事	入間基地	21ヶ月	舗装工事	誘導路舗装工事(I工区)及び航空灯火整備工事(I工区) 雨水排水施設工事及び詳細図作成業務一式	○			○							工事規模:3億円以上6.9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 公告予定日:7月22日

令和2年度発注予定工事（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
27	4月	硫黄島(2)発電機更新等電気その他工事	硫黄島航空基地	23ヶ月	電気工事	発電機更新及び付帯電気、機械、通信工事、詳細図等作成業務一式 既設建物解体(3棟)及び付帯土木、電気、機械、通信工事	○		○					◎			工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 公告予定月6月 期間、工事概要、公告時期変更 番号27-1へ
27-1	7月	硫黄島(2)発電機更新等電気その他工事	硫黄島航空基地	22ヶ月	電気工事	発電機更新及び付帯電気、機械、通信工事、詳細図等作成業務一式 既設建物解体(3棟)既設構造物撤去(土木、電気)工事	○			○							工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 公告予定日:7月17日
28	4月	市ヶ谷(2)特高機器更新等工事	防衛省	30ヶ月	電気工事	特高変圧器更新、既設監視装置改修	○		○					◎			工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「設計施工一括発注方式」 公告予定月6月 期間、公告時期の変更 番号28-1へ
28-1	7月	市ヶ谷(2)特高機器更新等工事	防衛省	27ヶ月	電気工事	特高変圧器更新、既設監視装置改修	○			○							工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「設計施工一括発注方式」 公告予定月9月

令和2年度発注予定工事（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
29	4月	市ヶ谷(2)庁舎(D)設備更新等工事	防衛省、目黒基地	30ヶ月	管工事	【防衛省】 庁舎空調機設備等更新 庁舎扉改修に係る付帯電気、機械、通信工事、詳細図等作成業務一式 【目黒基地】 浴場改修に係る付帯電気及び機械工事	○	○						◎			工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:6月 期間、工事概要、公告時期変更 番号29-1へ
29-1	7月	市ヶ谷(2)庁舎(D)設備更新等工事	防衛省、目黒基地	29ヶ月	管工事	【防衛省】 庁舎空調機設備等更新 【目黒基地】 浴場改修に係る付帯電気及び機械工事	○		○								工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定日:7月17日
30	4月	入間(2)電力監視装置等更新その他工事	入間基地、下総航空基地	32ヶ月	電気工事	【入間基地】 電力監視装置等更新 高圧気中負荷開閉器及び構内外線整備並びに詳細図作成業務一式 新設踊り場(キャットウォーク)整備及び詳細図作成業務一式 【下総航空基地】 構内通信線路整備	○	○					◎				工事規模:6.9億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型) 公告予定月:6月 番号30-1、30-2へ
30-1	7月	入間(2)電力監視装置更新等工事	入間基地	30ヶ月	電気工事	【入間基地】 電力監視装置等更新 高圧気中負荷開閉器及び構内外線整備並びに詳細図作成業務一式	○		○						◎		工事規模:6.9億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(発注者指定型) 公告予定月:9月
30-2	7月	下総(2)構内線路整備工事	下総航空基地	5ヶ月	電気通信工事	構内通信線路整備	○		●						◎		工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 受付期限:7月3日

令和2年度発注予定工事（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
31	4月	防医大(2)屋外体育訓練施設改修 土木工事	防衛医科 大学校	15ヶ月	土木一式 工事	グラウンドの排水設備改修	○			○							工事規模:5億円以上6.9億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:8月
32	4月	赤坂(2)保安施設等新設土木工事	赤坂プレ スセンター	15ヶ月	土木一式 工事	フェンス設置、雨水排水工事	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:8月
33	4月	新島(2)侵食対策土木工事	航空装備 研究所新 島支所	18ヶ月	土木一式 工事	道路整備、防風柵等整備	○			○				◎			工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 公告予定月:7月 期間、公告時期の変更 番号33-1へ
33- 1	7月	新島(2)侵食対策土木工事	航空装備 研究所新 島支所	16ヶ月	土木一式 工事	道路整備、防風柵等整備	○				○						工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 公告予定月:10月
34	4月	入間(2)庁舎新設建築工事	入間基地	27ヶ月	建築一式 工事	庁舎(RC造 2階建 約2,000m ²)等 新設	○				○				◎		工事規模:5億円以上 6.9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:7月 工事概要の変更 番号34-1へ

令和2年度発注予定工事（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
34-1	7月	入間(2)庁舎新設等建築工事	入間基地	27ヶ月	建築一式工事	庁舎(RC造 2階建 約2,000m ²)等新設 新設踊り場(キャットウォーク)整備及び詳細図作成業務一式	○			○							工事規模:5億円以上 6.9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事实績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:8月
35	4月	入間(2)庁舎新設電気その他工事	入間基地	27ヶ月	電気工事	庁舎(RC造 2階建 約2,000m ²)等新設に係る付帯電気及び通信工事	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:8月
36	4月	入間(2)庁舎新設機械工事	入間基地	27ヶ月	管工事	庁舎(RC造 2階建 約2,000m ²)等新設に係る付帯機械工事	○			○				◎			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:7月 場所、工事概要の変更 番号36-1へ
36-1	7月	入間(2)庁舎新設等機械工事	入間基地 東京都練馬区	27ヶ月	管工事	【入間基地】庁舎(RC造 2階建 約2,000m ²)等新設に係る付帯機械工事 【東京都練馬区】 特別借受宿舍の浴室改修に伴う附帯設備工事	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定日:7月17日

令和2年度発注予定工事（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
37	4月	熊谷(2)武道場新設建築工事	熊谷基地	15ヶ月	建築一式工事	武道場(鉄骨造 平屋建 約1,700m ²)新設	○			○							工事規模:1億円以上 3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) I期工事分 「国内実績」 週休2日制工事(発注者指定型) 公告予定月:8月 場所、工事概要の変更 番号37-1へ
37-1	7月	熊谷(2)武道場新設等建築工事	熊谷基地 東京都練馬区	15ヶ月	建築一式工事	【熊谷基地】 武道場(鉄骨造 平屋建 約1,700m ²) 新設建築工事 【東京都練馬区】 特別借受宿舎の浴室改修に係る建築工事	○			○							工事規模:1億円以上 3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) I期工事分 「国内実績」 週休2日制工事(発注者指定型) 公告予定日:7月17日
38	4月	熊谷(2)武道場新設機械工事	熊谷基地	15ヶ月	管工事	武道場(鉄骨造 平屋建 約1,700m ²)新設に伴う付帯機械工事	○			○							工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休2日制工事(発注者指定型) 公告予定月:9月
39	4月	熊谷(2)武道場新設電気その他工事	熊谷基地	15ヶ月	電気工事	武道場(鉄骨造 平屋建 約1,700m ²)新設に伴う付帯電気及び通信工事	○			○							工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休2日制工事(発注者指定型) 公告予定月:9月
40	4月	府中(2)庁舎新設土木工事	府中基地	17ヶ月	土木一式工事	庁舎新設に係る付帯土木工事	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休2日制工事(発注者指定型) 公告予定月:9月

令和2年度発注予定工事（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
41	4月	府中(2)音楽隊庁舎新設建築工事	府中基地	21ヶ月	建築一式工事	庁舎(RC造 3階建 約3,100m ²)新設	○			○							工事規模:5億円以上 6.9億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) I期工事分 「国内実績」 週休2日制工事(発注者指定型) 公告予定月:9月
42	4月	府中(2)音楽隊庁舎新設電気その他工事	府中基地	21ヶ月	電気工事	庁舎(RC造 3階建 約3,100m ²)新設に伴う付帯電気及び通信工事	○			○							工事規模:1億円以上 3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休2日制工事(発注者指定型) 公告予定月:9月
43	4月	府中(2)音楽隊庁舎新設機械工事	府中基地	21ヶ月	管工事	庁舎(RC造 3階建 約3,100m ²)新設に伴う付帯機械工事	○			○							工事規模:3億円以上 6.9億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) I期工事分 「国内実績」 週休2日制工事(発注者指定型) 公告予定月:9月
44	4月	父島(2)局舎新設等建築その他工事	父島基地分遣隊	9ヶ月	建築一式工事	局舎新設(RC造 平屋建 約90m ²)、 鉄塔1基新設及び局舎改修に係る建築工事 付帯土木、電気、機械、通信工事	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 公告予定月:9月
45	4月	下総(2)訓練講堂新設建築工事	下総航空基地	18ヶ月	建築一式工事	訓練講堂新設(RC造 2階建 約4,100m ²)	○			○							工事規模:5億円以上6.9億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) I期工事分 「国内実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:9月

令和2年度発注予定工事（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
46	4月	下総(2)訓練講堂新設電気その他工事	下総航空基地	18ヶ月	電気工事	訓練講堂新設(RC造 2階建 約4,100m ²)に係る付帯電気、通信工事	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) I期工事分 「国内実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:9月
47	4月	下総(2)訓練講堂新設機械工事	下総航空基地	18ヶ月	管工事	訓練講堂新設(RC造 2階建 約4,100m ²)に係る付帯機械工事	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) I期工事分 「国内実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:9月
48	4月	下総(2)整備場新設電気その他工事	下総航空基地	22ヶ月	電気工事	整備場(鉄骨造 平屋建 約7,700m ²)、南サイドショップ(RC造 2階 約1,900m ²)及び北サイドショップ(RC造 2階 約1,800m ²)新設に係る付帯電気、通信工事	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) I期工事分 「公共工事実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:9月
49	4月	下総(2)整備場新設機械工事	下総航空基地	22ヶ月	管工事	整備場(鉄骨造 平屋建 約7,700m ²)、南サイドショップ(RC造 2階建 約1,900m ²)及び北サイドショップ(RC造 2階建 約1,800m ²)新設に係る付帯機械工事	○			○							工事規模:3億円以上6.9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) I期工事分 「公共工事実績」 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:9月
50	4月	土浦(2)隊舎外壁改修等建築工事	土浦駐屯地、霞ヶ浦駐屯地	7ヶ月	建築一式工事	【土浦駐屯地】 隊舎1棟に係る屋上防水及び外壁改修に係る建築工事 【霞ヶ浦駐屯地】 整備場内装改修に係る建築工事	○										工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 公告予定月:11月

令和2年度発注予定工事（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
51	4月	霞ヶ浦(2)整備実習場改修等電気 その他工事	土浦駐屯地、霞ヶ浦駐屯地	7ヶ月	電気工事	【土浦駐屯地】 隊舎1棟に係る屋上防水及び外壁改修に係る付帯電気及び機械工事 【霞ヶ浦駐屯地】 整備場改修に係る動力設備改修及び空調設備増設	○										工事規模:2千万円以上5千万円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 公告予定月:11月
52	4月	熊谷(2)宿舎外壁改修等建築工事	埼玉県熊谷市	10ヶ月	建築一式工事	【埼玉県熊谷市】 宿舎(RC造 5階建 約2,200m ²)1棟に係る屋上防水及び外壁改修 宿舎(W造 平屋建 約110m ²)1棟に係る屋根防水及び外壁改修	○										工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(発注者指定型) 「国内実績」 公告予定月:11月
53	4月	朝霞(2)整備工場新設建築その他 工事	朝霞駐屯地	10ヶ月	建築一式工事	整備工場・倉庫(鉄骨造 2階建 約2,800m ²)新設等に係る建築工事及び付帯土木工事	○										工事規模:5億円以上6.9億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) I期工事分 「公共工事実績」 公告予定月:10月
54	4月	朝霞(2)整備工場新設電気その他 工事	朝霞駐屯地	11ヶ月	電気工事	整備工場・倉庫(鉄骨造 2階建 約2,800m ²)新設等に係る付帯電気及び通信工事	○										工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 公告予定月:10月
55	4月	朝霞(2)整備工場新設機械工事	朝霞駐屯地	11ヶ月	管工事	整備工場・倉庫(鉄骨造 2階建 約2,800m ²)新設等に係る付帯機械工事	○										工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 公告予定月:10月
56	4月	市ヶ谷(2)宿舎環境整備等工事	東京都北区、東京都目黒区	11ヶ月	土木一式工事	【東京都北区】 アスファルト舗装 【東京都目黒区】 宿舎解体(木造 平屋建 約150m ²)に伴う付帯土木工事	○										工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:11月

令和2年度発注予定工事（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
57	4月	朝霞(2)宿舎改修等建築工事	埼玉県和光市、東京都目黒区	13ヶ月	建築一式工事	【埼玉県和光市】 宿舎内部改修等(床張替 約430戸)に係る建築工事 【東京都目黒区】 宿舎解体(W造 平屋建 約150m ²)一式 【東京都北区】 自転車置場(S造 平屋建 約36m ²)新設	○										工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:11月
58	4月	十条(2)宿舎改修等建築工事	目黒基地、東京都板橋区、東京都府中市	17ヶ月	建築一式工事	【目黒基地】 隊舎内浴場改修及び外壁改修 【東京都板橋区】 宿舎(RC造 2階建 約650m ²)1棟の屋上防水及び外壁改修 【東京都府中市】 宿舎(RC造 2階建 約1,660m ²)1棟の屋上防水及び外壁改修	○										工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休2日制工事(発注者指定型) 公告予定月:11月
59	4月	目黒(2)既設建物解体工事	艦艇装備研究所	17ヶ月	建築一式工事又は解体工事	基礎杭及び構造物の撤去並びに汚染土除去等	○										工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 公告予定月:11月
60	4月	朝霞(2)隊舎新設建築工事	朝霞駐屯地	23ヶ月	建築一式工事	隊舎新設(RC造 6階建 約5,200m ²)等に係る建築工事	○										工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) I期工事分 「国内実績」 公告予定月:11月
61	4月	朝霞(2)隊舎新設等電気その他工事	朝霞駐屯地	23ヶ月	電気工事	隊舎新設(RC造 6階建 約5,200m ²)等に係る付帯電気、通信工事	○										工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) I期工事分 「国内実績」 公告予定月:11月

令和2年度発注予定工事（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
62	4月	朝霞(2)隊舎新設等機械その他工事	朝霞駐屯地、埼玉県和光市	23ヶ月	管工事	【朝霞駐屯地】 隊舎新設(RC造 6階建 約5,200m ²)に係る付帯機械工事 【埼玉県和光市】 宿舎内部改修等に係る付帯機械、電気工事	○				○						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) I期工事分 「国内実績」 公告予定月:11月
63	4月	相馬原(2)隊庁舎新設電気その他工事	相馬原駐屯地	24ヶ月	電気工事	庁舎新設(RC造 5階建 約6,100m ²)に係る付帯電気及び通信工事	○				○						工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) I期工事分 「国内実績」 公告予定月:11月
64	4月	相馬原(2)隊庁舎新設機械工事	相馬原駐屯地	24ヶ月	管工事	庁舎新設(RC造 5階建 約6,100m ²)に係る付帯機械工事	○				○						工事規模:3億円以上6.9億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) I期工事分 「国内実績」 公告予定月:11月
65	4月	相馬原(2)隊庁舎新設建築その他工事	相馬原駐屯地	25ヶ月	建築一式工事	庁舎新設(RC造 5階建 約6,100m ²)に係る建築工事及び付帯土木工事	○				○						工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) I期工事分 「国内実績」 公告予定月11月
66	4月	新潟(2)給水施設改修土木その他工事	新潟県新潟市	10ヶ月	土木一式工事	既設宿舎2棟給水設備改修に係る土木工事 付帯電気及び機械工事	○				○						工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(受注者希望型) 「国内実績」 公告予定月:11月
67	4月	小平(2)ボイラー室改修等機械その他工事	小平駐屯地、東京都大田区	22ヶ月	管工事	【小平駐屯地】 ボイラー換装に係る機械工事、付帯電気工事 ボイラー室内装等改修に係る建築工事 【東京都大田区】 宿舎昇降設備改修 2基	○				○						工事規模:3億円以上6.9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 公告予定月:11月

令和2年度発注予定工事（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
68	4月	習志野(2)隊舎改修機械その他工事	習志野駐屯地	23ヶ月	管工事	隊舎2棟(RC造 5階建 約4,600m ² 、RC造 5階建 約4,900m ²)空調設備改修に伴う機械工事、付帯電気工事及び建築工事	○				○						工事規模:3億円以上6.9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 公告予定月:11月
69	4月	下総(2)駐機場整備工事	下総航空基地	30ヶ月	舗装工事	駐機場整備、航空灯火整備	○				○						工事規模:3億円以上6.9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 公告予定月:12月
70	7月	吉井(2)法面整備工事	吉井分屯地	6ヶ月	土木一式工事	法面整備	○			○							工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 公告予定日:7月3日
71	7月	三宿(2補)東病棟改修建築その他工事	自衛隊中央病院	6ヶ月	建築一式工事	隔離ドア(自動扉)設置 詳細図等作成業務一式	○			○							工事規模:3千万円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 公告予定日:7月17日
72	7月	朝霞(2補)隊舎新設建築その他工事	朝霞駐屯地、大宮駐屯地、高田駐屯地	23ヶ月	建築一式工事	【朝霞駐屯地】 隊舎新設(RC造 4階建 約3,700m ²)及び付帯土木、電気、機械、通信工事 浴場改修に伴う建築及び付帯電気、機械工事 調査・詳細図等作成業務一式 【大宮駐屯地】 浴場濾過器更新に伴う電気、機械工事 調査・詳細図等作成業務一式 【高田駐屯地】 浴場屋根補修に係る建築工事 調査・詳細図等作成業務一式	○			○							工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 公告予定日:7月22日

令和2年度発注予定工事（変更・追加）

北関東防衛局における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
73	7月	館山(2補)隊舎新設等建築その他工事	館山航空基地	24ヶ月	建築一式工事	隊舎新設(RC造 5階建 約3,700m ²)及び付帯土木、電気、機械、通信工事並びに既設建物解体2棟 浴場改修に伴う建築及び付帯電気、機械工事 調査・詳細図等作成業務一式	○			○							工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 公告予定日:7月22日
74	7月	下総(2補)隊舎新設等建築その他工事	下総航空基地	23ヶ月	建築一式工事	隊舎新設(RC造 4階建 約3,700m ²)及び付帯土木、電気、機械、通信工事並びに既設建物解体4棟 浴場3棟改修に伴う電気、機械工事 調査・詳細図等作成 一式	○			○							工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 公告予定日:7月22日
75	7月	入間(2補)隊舎新設建築その他工事	入間基地	23ヶ月	建築一式工事	隊舎新設(RC造 5階建 約3,700m ²)及び付帯土木、電気、機械、通信工事 厚生施設改修(RC造 4階建 約2,300m ²)及び付帯機械工事 浴場改修に伴う電気、機械工事 調査・詳細図等作成 一式	○			○							工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 公告予定日:7月22日