

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	霞ヶ浦(4)宿舎等改修建築その他工事	茨城県土浦市	16ヶ月	令和4年 11月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建 約1,030m <sup>2</sup> )改修、自転車置場改修建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	9月16日	9月28日	11月15日	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
2	下志津(4)特借宿舎特別改修等建築その他工事	千葉県千葉市	18ヶ月	令和4年 10月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建 約1,900m <sup>2</sup> )改修、ゴミ置場新設、既設建物解体の建築工事及び付帯土木工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月1日	7月13日	9月5日	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
3	市ヶ谷(4)庁舎C1棟改修建築その他工事	防衛省	12ヶ月	令和5年 4月	建築一式工事	・庁舎C1棟改修建築、設備及び詳細図等作成業務一式 ・庁舎D棟扉設置工事及び詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	7月22日	8月4日	9月28日	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・交替制)
4	三宿外(4)宿舎特別改修建築その他工事	東京都世田谷区 千葉県船橋市	18ヶ月	令和4年 10月	建築一式工事	【三宿】 宿舎(RC造5階建 約920m <sup>2</sup> )改修建築工事、付帯土木工事 【船橋市】 宿舎(RC造3階建 約530m <sup>2</sup> )改修建築工事及び詳細図等作成業務一式	総合評価方式 競争参加向上型	7月15日	7月28日	9月21日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
5	市ヶ谷(4)庁舎D棟外壁改修等建築工事	防衛省	17ヶ月	令和5年 1月	建築一式工事	庁舎D棟、厚生棟の屋根及び外壁改修建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月17日	6月29日	8月24日	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・交替制)
6	朝霞(4)広報センター改修建築工事(再公告)	朝霞駐屯地	7ヶ月	令和5年 1月	建築一式工事	広報センター(RC造3階建 約2,800m <sup>2</sup> )、史料館(木造2階建 約440m <sup>2</sup> )の空調改修に伴う内部改修建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月7日	10月19日	12月6日	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・交替制)
7	熊谷(4)隊舎等改修建築工事	熊谷基地	17ヶ月	令和4年 8月	建築一式工事	隊舎(RC造2階建 約3,400m <sup>2</sup> )2棟及び機械室(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )改修に伴う建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月27日	6月8日	7月26日	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	熊谷(4)浴場新設建築 <b>その他</b> 工事	熊谷基地	10ヶ月	令和5年 3月	建築一 式工事	浴場(RC造平屋建 約290m <sup>2</sup> )新設に伴う建 築、土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月下旬	令和5年 1月上旬	令和5年 2月下旬	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
9	府中(4)既設建物解体工事	府中基地	19ヶ月	令和4年 11月	建築一 式工事	既設建物(6棟)等の解体工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額未満)	9月2日	9月27日	11月15日	工事規模5億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
10	入間外(4)電源室新設等建築 <b>その他</b> 工事	入間基地 防衛省 東京都新宿区 東京都杉並区	13ヶ月	令和5年 3月	建築一 式工事	【入間基地】 ・電源室(RC造平屋建 90m <sup>2</sup> )新設に伴う建築 及び付帯土木工事 ・局舎改修に伴う建築工事 【防衛省】 庁舎B棟、庁舎C棟改修建築工事 【杉並区】 宿舎(RC造3階建 約920m <sup>2</sup> )外壁改修建築工事 【新宿区】 宿舎(RC造4階建 約960m <sup>2</sup> )屋根外壁改修建築 工事、付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月上旬	12月中旬	令和5年 2月中旬	工事規模1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
11	市ヶ谷(4)宿舎外壁改修等建築 工事	東京都西東京市 埼玉県和光市	7ヶ月	令和4年 9月	建築一 式工事	【西東京市】 宿舎(RC造5階建 約1,420m <sup>2</sup> )3棟の外壁等 改修工事 【和光市】 宿舎(RC造14階建 約23,100m <sup>2</sup> 全277戸 の内55戸)及び宿舎(RC造14階建 約19,900 m <sup>2</sup> 全277戸の内25戸)に伴う床等内装改修工 事	総合評価方式 競争参加向上 型	6月10日	6月22日	8月8日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・ 交替制)
12	東立川(4)庁舎等改修建築工事	東立川駐屯地	21ヶ月	令和5年 2月	建築一 式工事	庁舎(RC造4階建 約3,100m <sup>2</sup> )、隊舎(RC造 3階建 約1,650m <sup>2</sup> )、通信所(RC造平屋建 約100m <sup>2</sup> )及び自転車置場(S造平屋建 約40 m <sup>2</sup> )改修に伴う建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月下旬	12月中旬	令和5年 1月下旬	工事規模1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
13	下総(4)整備場(その1)新設建 築 <b>その他</b> 工事	下総航空基地	18ヶ月	令和4年 10月	建築一 式工事	整備場(RC造2階建 約2,300m <sup>2</sup> )新設に 伴う建築工事、土木(撤去)工事の一部	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額未満)	6月24日	7月19日	9月12日	工事規模5億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
14	下総(4)整備場(その2)新設建 築 <b>その他</b> 工事	下総航空基地	18ヶ月	令和4年 10月	建築一 式工事	整備場(RC造2階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設に 伴う建築工事、土木(撤去)工事の一部	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	6月24日	7月20日	9月20日	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	目黒(4)庁舎新設建築その他工事	次世代装備研究所	26ヶ月	令和5年 2月	建築一式 工事	事務棟(RC造6階建 約5,600m <sup>2</sup> )新設に伴う建築、土木工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	10月7日	11月2日	12月23日	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
16	東立川(4)既設建物等解体工事	航空装備研究所	14ヶ月	令和5年 2月	建築一式 工事	既設建物(遠心力実験棟他19棟)に伴う建物 解体工事	総合評価方式 施工能力評価 型	10月14日	10月26日	12月12日	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
17	東立川(4)試験場新設建築工事	航空装備研究所	16ヶ月	令和5年 3月	建築一式 工事	試験場(RC造2階建/S造平屋建 約3,200m <sup>2</sup> )、研究棟(RC造3階建 約560m <sup>2</sup> )、 油脂庫(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> )新設に伴う 建築工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	11月下旬	12月中旬	令和5年 2月下旬	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
18	東立川(4)試験場改修等建築工事	航空装備研究所	17ヶ月	令和4年 10月	建築一式 工事	試験場(RC造2階建 約860m <sup>2</sup> )、管理棟 (RC造3階建 約2,100m <sup>2</sup> )の外壁改修に 伴う建築工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月24日	7月7日	8月30日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
19	船橋(4)宿舎改修建築その他工事 ※No.4へ	千葉県船橋市	6ヶ月	令和4年 10月	建築一 式工事	宿舎(RC造3階建 約530m <sup>2</sup> )2棟の改修建 築、電気、土木環境整備工事及び詳細図等作 成業務一式	総合評価方式 競争参加向上 型	5月27日	6月8日	7月19日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制(受注者希望型、現場非閉所・ 交替制)
20	木更津(4)宿舎改修建築工事	千葉県木更津市	12ヶ月	令和5年 2月	建築一 式工事	【木更津市】 宿舎(RC造4階建 約400m <sup>2</sup> )特別改修に 伴う建築工事	総合評価方式 競争参加向上 型	11月下旬	12月上旬	令和5年 1月中旬	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
21	百里(4)防護壁新設等建築その他工事	百里基地 茨城県小美玉市	16ヶ月	令和4年 12月	建築一 式工事	【百里】 ・防護壁(高さ約4m、延長約440m)新設建 築工事 ・着陸拘束装置新設に伴う構内配電線路工事 及び舗装工事 【小美玉市】 境界柵(約1,650m、門扉11基)設置工事	総合評価方式 施工能力評価 型	9月9日	9月22日	11月8日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式または解体工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	防医大外(4)宿舎等改修建築その他工事	埼玉県所沢市 埼玉県ふじみの市	5ヶ月	令和4年 11月	建築一式工事	【埼玉県所沢市】 宿舎天井改修建築工事 【ふじみの市】 教場空調機及び照明改修に係る設備、建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月2日	9月14日	10月28日	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績
23	目黒(4)既設建物等解体工事	先進技術推進センター	12か月	令和5年 1月	解体工事又は 建築一式工事	既設建物(1棟)に伴う建物解体工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月下旬	12月上旬	令和5年 1月下旬	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
24	下総(4)宿舎改修建築その他工事	千葉県柏市	10か月	令和5年 6月	建築一式工事	宿舎1棟の外部建具改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	11月下旬	12月上旬	令和5年 1月下旬	工事規模1億円以上3億円未満
25	防医大(4)体育館新設建築追加工事	埼玉県所沢市	13ヶ月	令和4年 11月	建築一式工事	体育館(RC造2階建 約2,700m <sup>2</sup> )新設建築工事	随意契約 (予定)	7月22日	8月29日	9月22日	「全Ⅱ期中のⅡ期目」 工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所) 随意契約理由:会計法第29条の3第4項

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	朝霞外(4)隊舎新設等土木工事	朝霞駐屯地 東京都清瀬市	7ヶ月	令和4年 8月	土木一 式工事	【朝霞】 ・隊舎(RC造6階建 5, 200m <sup>2</sup> )新設に伴う 付帯土木工事 ・整備工場・補給倉庫(S造2階建 2, 850m <sup>2</sup> ) 新設に伴う付帯土木工事 ・保管庫(S造平屋建 約240m <sup>2</sup> )新設に伴う 付帯土木工事 【清瀬市】 境界柵(約200m、門扉1基)設置工事	総合評価方式 施工能力評価 型	4月22日	5月11日	6月27日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
2	古河(4)給水施設整備土木工事	古河駐屯地	26ヶ月	令和5年 3月	土木一 式工事	給水施設整備土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	3/四半 期	3/四半 期	4/四半期	「全Ⅱ期中のⅠ期目」 工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
3	小舟渡(4)外柵整備土木工事	小舟渡通信所	16ヶ月	令和5年 3月	土木一 式工事	外柵整備土木工事	総合評価方式 施工能力評価 型	3/四半 期	3/四半 期	4/四半期	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
4	佐渡(4)法面整備等工事	佐渡分屯基地	15ヶ月	令和5年 5月	土木一 式工事	法面整備工事及び構内配電線路切り直し工 事	総合評価方式 施工能力評価 型	9月16日	9月28日	11月16日	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
5	下総(4)整備場新設土木工事 ※ほ装工事NO. 3へ	下総航空基地	18ヶ月	令和4年 10月	土木一 式工事	整備場(RC造2階建 約1, 130m <sup>2</sup> )新設、整 備場(S造2階建/RC造2階建 約1, 570m <sup>2</sup> ) 新設に伴う付帯土木及び舗装工事	総合評価方式 施工能力評価 型	8月上旬	9月上旬	10月中旬	工事規模1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
6	硫黄島(4)給水施設等整備土木 その他工事(再公告)	硫黄島航空基地	16ヶ月	令和4年 12月	土木一 式工事	・給水施設整備 ・滑走路改修 ・構内配電線路及び通信線路整備	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	9月2日	9月28日	11月22日	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(受注者希望型、現場非閉所・ 交替制)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	横田(4)給水施設(1302)整備等工事	横田基地(米) 東京都福生市	29ヶ月	令和4年 11月	土木一式工事	【横田】 ・格納庫整備に先立つ敷地造成等に伴う土木工事 ・中央及び南地区給水施設整備に伴う土木工事 【福生市】 境界柵(約40m、門扉1基)設置工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月5日	9月6日	11月1日	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
8	習志野(4)訓練場環境整備工事	習志野駐屯地	5ヶ月	令和4年 11月	土木一式工事	フェンス整備に伴う土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月19日	8月31日	10月18日	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
9	市ヶ谷(4)構造物整備工事	防衛省	6ヶ月	令和4年 11月	土木一式工事	構造物整備工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月29日	8月10日	10月5日	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・交替制)
10	新島(4)法面浸食対策整備工事	航空装備研究所 新島支所	8ヶ月	令和5年 4月	土木一式工事	法面浸食対策に伴う土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月上旬	11月中旬	令和5年 2月中旬	工事規模3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
11	東立川(4)試験場新設土木工事	東京都立川市	18か月	令和5年 1月	土木一式工事	試験場(RC造2階建/S造平屋建 約3,200m <sup>2</sup> )、研究棟(RC造3階建 約560m <sup>2</sup> )、油脂庫(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> )新設に伴う土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月上旬	11月中旬	12月下旬	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
12	入間(4)敷地造成等整備工事	埼玉県狭山市	13か月	令和5年 3月	土木一式工事	展開地造成敷地造成(既設構造物撤去等含む)工事 駐車場AS舗装工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月中旬	12月下旬	令和5年 2月中旬	工事規模3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	霞ヶ浦外(4)宿舎改修等電気その他工事	茨城県土浦市 古河駐屯地 勝田駐屯地	26ヶ月	令和5年 3月	電気工事	【土浦市】 宿舎(RC造4階建 約1,030m <sup>2</sup> )改修に伴う電気、通信設備工事 【古河】 給水施設整備に伴う電気、通信設備工事 【勝田】 隊舎(RC造5階建 約6,400m <sup>2</sup> )空調設備改修に伴う電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	3/四半 期	3/四半 期	4/四半 期	工事規模5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
2	東立川外(4)試験場等改修電気その他工事	航空装備研究所 東京都世田谷区	17ヶ月	令和4年 10月	電気工事	【航空装備研究所】 試験場(RC造2階建 約860m <sup>2</sup> )改修に伴う電気設備工事 【世田谷区】 宿舎(RC造5階建 約920m <sup>2</sup> )特別改修に伴う電気、通信設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月15日	7月28日	9月20日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
3	市ヶ谷(4)庁舎C1棟改修等電気その他工事 ※(防衛省)建築一式工事No. 3へ (東京都杉並区、新宿区)No. 10へ	防衛省 東京都杉並区 東京都新宿区	13ヶ月	令和5年 3月	電気工事	【防衛省】 ・庁舎C1棟改修に伴う電気、通信設備工事 ・庁舎B棟、庁舎C棟空調改修等に伴う電気設備、通信工事 【杉並区】 宿舎(RC造3階建 約920m <sup>2</sup> )外壁改修に伴う電気設備工事 【新宿区】 宿舎(RC造4階建 約960m <sup>2</sup> )屋根外壁改修に伴う電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	3/四半 期	3/四半 期	4/四半 期	工事規模1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
4	市ヶ谷(4)受変電設備更新工事	防衛省	28ヶ月	令和4年 12月	電気工事	受変電設備更新工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	8月19日	9月14日	11月8日	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・ 交替制)
5	熊谷外(4)浴場新設等電気その他工事	熊谷基地 吉井分屯地 新町駐屯地	26ヶ月	令和5年 3月	電気工事	【熊谷】 浴場(RC造平屋建 約290m <sup>2</sup> )新設に伴う電気、通信設備工事 【吉井】 試験工場(S造平屋建 約390m <sup>2</sup> )空調設備更新に伴う電気設備工事 【新町】 隊舎(RC造5階建 約5,300m <sup>2</sup> )空調設備改修に伴う電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	3/四半 期	3/四半 期	4/四半 期	工事規模5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・ 交替制)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	朝霞(4)広報センター改修等電気工事(再公告)	朝霞駐屯地	7ヶ月	令和5年 1月	電気工事	広報センター(RC造3階建 約2,800m <sup>2</sup> )空調改修、史料館(木造2階建 約400m <sup>2</sup> )の空調改修に伴う電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月30日	10月13日	11月30日	工事規模5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・ 交替制)
7	熊谷(4)隊舎等改修電気その他工事	熊谷基地	17ヶ月	令和4年 8月	電気工事	隊舎(RC造2階建 約3,400m <sup>2</sup> )2棟及び機械室(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )改修に伴う電気、通信設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月27日	6月8日	7月26日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
8	百里(4)航空灯火整備工事	百里基地	12ヶ月	令和6年 7月	電気工事	飛行場灯火更新(LED化)整備に伴う構内配電線路等工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月5日	9月6日	11月1日	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・ 交替制)
9	入間(4)格納庫新設等電気その他工事	入間基地	32ヶ月	令和4年 8月	電気工事	格納庫(S造平屋建/RC造3階建 約11,500m <sup>2</sup> )他2棟新設に伴う電気、通信設備工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額未満)	4月22日	5月23日	7月11日	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
10	入間外(4)電源室新設等電気その他工事	入間基地 東京都杉並区 東京都新宿区	14ヶ月	令和5年 2月	電気工事	【入間】 ・電源室(RC造平屋建 90m <sup>2</sup> )新設に伴う付帯電気設備工事、通信工事 ・屋外受変電設備新設及び既設撤去工事 ・局舎改修に伴う電気、通信設備工事及び構内通信線路工事 【杉並区】 宿舎(RC造3階建 約920m <sup>2</sup> )外壁改修に伴う電気設備工事 【新宿区】 宿舎(RC造4階建 約960m <sup>2</sup> )屋根外壁改修に伴う電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月上旬	12月中旬	令和5年 1月下旬	工事規模3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
11	東立川(4)庁舎等改修電気その他工事	東立川駐屯地	21ヶ月	令和5年 1月	電気工事	庁舎(RC造4階建 約3,100m <sup>2</sup> )改修に伴う電気、通信設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月下旬	12月中旬	令和5年 1月下旬	工事規模1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。



## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	下総外(4)整備場新設等電気その他工事	下総航空基地 千葉県千葉市	18ヶ月	令和4年 10月	電気工事	【下総】 整備場(RC造2階建 約2,300m <sup>2</sup> )新設、整備場(S造2階建/RC造2階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設に伴う付帯電気、通信設備工事 【千葉市】 宿舎(RC造4階建 約1,860m <sup>2</sup> )改修に伴う電気、通信設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月1日	7月26日	9月20日	工事規模3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
13	目黒(4)庁舎新設電気その他工事	次世代装備研究所	26ヶ月	令和4年 11月	電気工事	・既設高圧ケーブルの老朽更新及び一部地中化に伴う電気設備工事 ・事務棟(RC造6階建 約5,600m <sup>2</sup> )新設に伴う電気、通信設備工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額未満)	10月7日	10月27日	12月12日	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
14	東立川(4)試験場新設電気その他工事	航空装備研究所	16ヶ月	令和5年 3月	電気工事	試験場(RC造2階建/S造平屋建 約3,200m <sup>2</sup> )、研究棟(RC造3階建 約560m <sup>2</sup> )、油脂庫(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> )新設に伴う電気、通信設備工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額未満)	11月下旬	12月中旬	令和5年 2月中旬	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
15	新島(4)照明設備改修等電気その他工事	航空装備研究所 新島支所	7ヶ月	令和5年 1月	電気工事	・庁舎等LED改修に伴う電気設備工事 ・既設給油設備改修に伴う機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月17日	6月29日	8月24日	工事規模2千万円未満以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
16	横田(4)構内配電線路整備工事	横田基地(米)	28ヶ月	令和4年 11月	電気工事	・中央及び南地区給水施設整備に伴う電気設備工事 ・構内配電線路整備に伴う電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月19日	8月31日	10月18日	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・交替制)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	下志津(4)特借宿舎特別改修等 機械工事	千葉県千葉市	19ヶ月	令和4年 10月	管工事	【千葉市】 宿舎(RC造4階建 約1,860m <sup>2</sup> )改修に伴う 付帯機械設備工事	総合評価方式 競争参加向上 型	7月8日	7月21日	9月13日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
2	三宿外(4)宿舎特別改修等機械 設備工事	東京都世田谷区 航空装備研究所	16ヶ月	令和4年 11月	管工事	【世田谷区】 宿舎(RC造5階建 約920m <sup>2</sup> )改修に伴う付 帯機械設備工事 【航空装備研究所】 試験場(RC造2階建 約860m <sup>2</sup> )改修に伴 う機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月22日	8月4日	9月28日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
3	市ヶ谷(4)庁舎C1棟改修等機械 設備工事 ※(庁舎C1棟)建築一式工事No. 3 へ (庁舎B、C棟)No. 11へ	防衛省	13ヶ月	令和5年 3月	管工事	・庁舎C1棟改修に伴う機械設備工事 ・庁舎B棟、庁舎C棟空調改修等に伴う機械 設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	3/四半 期	3/四半 期	4/四半期	工事規模1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
4	市ヶ谷外(4)庁舎B棟改修等機 械工事	防衛省 埼玉県和光市	8ヶ月	令和4年 9月	管工事	【防衛省】 庁舎B棟、庁舎C棟及び厚生棟空調設備更新 に伴う機械設備工事 【和光市】 宿舎他1棟の床改修に伴う機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	6月3日	6月15日	8月2日	工事規模5千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・ 交替制)
5	市ヶ谷(4)庁舎空調設備更新工 事 ※庁舎D棟建築一式工事No. 3 へ	防衛省	29ヶ月	令和4年 12月	管工事	空調設備更新設備工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	7月29日	8月30日	10月25日	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・ 交替制)
6	新町外(4)隊舎改修等機械工事	新町駐屯地 吉井分屯地 熊谷基地	26ヶ月	令和5年 3月	管工事	【新町】 隊舎(RC造5階建 約5,300m <sup>2</sup> )改修に伴う 機械設備工事 【吉井】 試験工場(S造平屋建 約390m <sup>2</sup> )空調設備更 新に伴う機械設備工事 【熊谷】 浴場(RC造平屋建 約290m <sup>2</sup> )新設に伴う機 械設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	3/四半 期	3/四半 期	4/四半期	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
7	朝霞(4)広報センター改修等機 械工事	朝霞駐屯地	11ヶ月	令和5年 1月	管工事	広報センター(RC造3階建 約2,800m <sup>2</sup> )、史 料館(木造2階建 約400m <sup>2</sup> )の空調改修に伴 う機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	5月27日	6月8日	7月19日	工事規模5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・ 交替制)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	勝田外(4)宿舎改修等機械工事	勝田駐屯地 茨城県土浦市 古河駐屯地	26ヶ月	令和5年 3月	管工事	【勝田】 隊舎(RC造5階建 約6,400m <sup>2</sup> )空調設備改修に伴う機械設備工事 【土浦市】 宿舎(RC造4階建 約1,030m <sup>2</sup> )改修に伴う機械設備工事 【古河】 給水施設整備に伴う機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	3/四半 期	3/四半 期	4/四半期	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
9	熊谷(4)隊舎等改修機械工事	熊谷基地	17ヶ月	令和4年 8月	管工事	隊舎(RC造2階建 約3,400m <sup>2</sup> )2棟及び機械室(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )改修に伴う機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	5月27日	6月8日	7月26日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
10	入間(4)格納庫新設等機械工事	入間基地	32ヶ月	令和4年 8月	管工事	格納庫(S造平屋建/RC造3階建 約11,500m <sup>2</sup> )他2棟新設に伴う機械設備工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	4月22日	5月24日	7月19日	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
11	入間外(4)電源室新設等機械工事	入間基地 防衛省	14ヶ月	令和5年 2月	管工事	【入間】 ・電源室(RC造平屋建 90m <sup>2</sup> )新設に伴う付帯機械設備工事及び、燃料タンク(地下式5KL)新設 機械設備工事 ・局舎改修に伴う機械設備工事 【防衛省】 庁舎B棟、庁舎C棟空調改修等に伴う機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	12月上旬	12月中旬	令和5年 1月下旬	工事規模1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
12	東立川(4)庁舎等改修機械工事	東立川駐屯地	21ヶ月	令和5年 2月	管工事	庁舎(RC造4階建 約3,100m <sup>2</sup> )改修に伴う機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	11月下旬	12月中旬	令和5年 1月下旬	工事規模1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
13	下総(4)整備場新設機械工事	下総航空基地	18ヶ月	令和4年 10月	管工事	整備場(RC造2階建 約2,300m <sup>2</sup> )新設及び、整備場(S造2階建/RC造2階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設に伴う機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価 型	7月1日	7月13日	9月5日	工事規模5千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	目黒(4)庁舎新設機械工事	次世代装備研究所	26ヶ月	令和5年 2月	管工事	事務棟(RC造6階建 約5,600m <sup>2</sup> )新設に伴う機械設備工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額未満)	10月7日	11月2日	12月23日	工事規模3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
15	東立川(4)試験場新設機械工事	航空装備研究所	16ヶ月	令和5年 3月	管工事	・試験場(RC造2階建/S造平屋建 約3,200m <sup>2</sup> )、研究棟(RC造3階建 約560m <sup>2</sup> )、 油脂庫(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> )新設に伴う 機械設備工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	10月下旬	11月下旬	令和5年 1月下旬	工事規模6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
16	横田(4)屋外給汽設備整備工事	横田基地(米)	27ヶ月	令和5年 1月	管工事	・屋外給汽設備に伴う機械設備工事 ・格納庫整備に先立つ屋外給汽切り回し工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額未満)	9月2日	9月28日	11月22日	工事規模3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【ほ装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	百里(4)格納庫新設等舗装その他工事 ※(百里)取止め (小美玉市)建築一式工事No. 21へ	百里基地 茨城県小美玉市	17ヶ月	令和4年 11月	舗装工事	【百里】 敷地造成、誘導路整備等の土木工事 【小美玉市】 境界柵(約1,650m、門扉11基)設置工事	総合評価方式 施工能力評価 型	8月下旬	9月中旬	10月下旬	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
2	入間外(4)誘導路整備工事	入間基地 防衛医科大学校 埼玉県狭山市	19ヶ月	令和4年 9月	舗装工事	【入間】 誘導路舗装及び灯火設備工事 【防衛医科大学校】 体育館(RC造2階建 約2,700m <sup>2</sup> )新設に伴う付帯土木工事 【狭山市】 境界柵(約180m、門扉2基)設置工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	6月3日	6月29日	8月25日	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場閉所)
3	下総(4)駐機場整備等舗装工事	下総航空基地	17ヶ月	令和4年 11月	舗装工事	・駐機場整備工事及び灯火整備工事 ・整備場(RC造2階建 約1,130m <sup>2</sup> )新設、 整備場(S造2階建/RC造2階建 約1,570 m <sup>2</sup> )新設に伴う付帯土木及び舗装工事	総合評価方式 技術提案評価 型 (基準額以上)	9月2日	9月28日	11月22日	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(発注者指定型、現場非閉所・ 交替制)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。