

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
1	4月	府中(30)庁舎電源設備増設工事	府中基地	4ヶ月	電気工事	電源設備工事	○		●								工事規模:2千万円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
2	4月	目黒(30)既設建物解体工事	艦艇装備研究所、東京都目黒区	5ヶ月	建築一式工事又は・とび・土工・コンクリート工事	【目黒】 庁舎解体(RC造4階建 約7,100m <sup>2</sup> ) ほか2棟 【目黒宿舎】 宿舎解体(CB造2階建 約250m <sup>2</sup> )	○		●								工事規模:3億円以上 6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
3	4月	入間(30)整備場改修等建築その他工事	入間基地	4ヶ月	建築一式工事	整備場改修(S/RC造1階建約1,300m <sup>2</sup> ) 油脂庫新設(RC造1階建約20m <sup>2</sup> ) ほか2棟	○		○				○				工事規模:5千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 期間の変更 番号3-1へ
3-1	7月	入間(30)整備場改修等建築その他工事	入間基地	7ヶ月	建築一式工事	整備場改修(S/RC造1階建約1,300m <sup>2</sup> ) 油脂庫新設(RC造1階建約20m <sup>2</sup> ) ほか2棟	○		●								工事規模:5千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
4	4月	入間(30)整備場改修等機械工事	入間基地	4ヶ月	管工事	整備場改修(S/RC造1階建約1,300m <sup>2</sup> ) 油脂庫新設(RC造1階建約20m <sup>2</sup> ) ほか3棟 詳細図等作成業務一式	○	○						○			工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 期間、工事概要の変更 番号4-1へ
4-1	7月	入間(30)整備場改修等機械工事	入間基地	7ヶ月	管工事	整備場改修(S/RC造1階建約1,300m <sup>2</sup> ) 油脂庫新設(RC造1階建約20m <sup>2</sup> ) ほか3棟	○		●								工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
5	4月	入間(30)整備場改修等電気その他工事	入間基地	7ヶ月	電気工事	整備場改修(S/RC造1階建約1,300m <sup>2</sup> ) 油脂庫新設(RC造1階建約20m <sup>2</sup> ) ほか3棟 詳細図等作成業務一式	○		●								工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
6	4月	入間(30)既設建物解体工事	入間基地	7ヶ月	建築一式工事又は・とび・土工・コンクリート工事	庁舎解体(W造1階建約700m <sup>2</sup> ) ほか1棟	○		○					○			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 期間、公告時期の変更 番号6-1へ

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
6-1	7月	入間(30)既設建物解体工事	入間基地	4ヶ月	建築一式工事又は・とび・土工・コンクリート工事	庁舎解体(W造1階建約700m <sup>2</sup> ) ほか1棟	○			○			○				工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
7	4月	木更津(30)庁舎改修機械その他工事	木更津駐屯地	7ヶ月	管工事	隊舎(RC造4階建約1,600m <sup>2</sup> ) 空調設備等更新	○		●				○				工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 期間、公告時期の変更 番号7-1へ
7-1	10月	木更津(30)庁舎改修機械その他工事(再公告)	木更津駐屯地	6ヶ月	管工事	隊舎(RC造4階建約1,600m <sup>2</sup> ) 空調設備等更新	○			●							工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
8	4月	市ヶ谷(30)庁舎(A)自火報設備更新等工事	防衛省	31ヶ月	電気工事	自火報設備更新、空調設備更新に伴う 電源設備工事	○		●								工事規模:3億円以上 6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
9	4月	市ヶ谷(30)庁舎(C3)改修建築工事	防衛省	14ヶ月	建築一式	庁舎(C3)内装改修等 詳細図等作成業務一式		○	○					○			工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 期間、公告時期の変更 番号9-1へ
9-1	7月	市ヶ谷(30)庁舎(C3)改修建築工事	防衛省	13ヶ月	建築一式	庁舎(C3)内装改修等 詳細図等作成業務一式		○		●							工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
10	4月	市ヶ谷(30)庁舎(C3)改修電気その他工事	防衛省	14ヶ月	電気工事	無停電電源装置増設等 詳細図等作成業務一式	○		○					○			工事規模:3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 期間、公告時期の変更 番号10-1へ
10-1	7月	市ヶ谷(30)庁舎(C3)改修電気その他工事	防衛省	12ヶ月	電気工事	無停電電源装置増設等 詳細図等作成業務一式	○			○				○			工事規模:3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 工事件名の変更 番号10-2へ

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
10-2	10月	市ヶ谷(30)庁舎(C3)改修電気工事	防衛省	12ヶ月	電気工事	無停電電源装置増設等 詳細図等作成業務一式	○			●							工事規模:3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
11	4月	市ヶ谷(30)燃料施設新設機械その他工事	防衛省	21ヶ月	管工事	地下タンク増設(90KL×2基)	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(発注者指定型)
12	4月	市ヶ谷(30)庁舎(B)外壁改修建築その他工事	防衛省	16ヶ月	建築一式工事	屋上防水改修及び外壁改修	○		○				○				工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事件名の変更 番号12-1へ
12-1	7月	市ヶ谷(30)庁舎(B)外壁改修建築工事	防衛省	16ヶ月	建築一式工事	屋上防水改修及び外壁改修	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
13	4月	赤坂(30)保安施設新設土木工事	東京都港区	25ヶ月	土木一式工事	境界柵等新設	○		●				○				工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 期間、公告時期の変更 番号13-1へ

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
13-1	10月	赤坂(30)保安施設新設土木工事 (再公告)	東京都港区	20ヶ月	土木一式 工事	境界柵等新設	○					●					工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」
14	4月	防医大(30)病棟等改修建築工事	防衛医科大	19ヶ月	建築一式 工事	東病棟改修(東側2, 1F) 詳細図等作成業務一式 渡り廊下改修 2号館(専門課程校舎)改修 ほか3棟	○		○					○			工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期、工事規模、期間の変更 番号14-1へ
14-1	7月	防医大(30)病棟等改修建築工事	防衛医科大	18ヶ月	建築一式 工事	東病棟改修(東側2, 1F) 詳細図等作成業務一式 渡り廊下改修 2号館(専門課程校舎)改修 ほか3棟	○					●					工事規模:6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
15	4月	防医大(30)病棟等改修電気その他 工事	防衛医科大	19ヶ月	電気工事	東病棟改修(東側2, 1F) 詳細図等作成業務一式 渡り廊下改修	○		○					○			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 番号15-1へ
15-1	7月	防医大(30)病棟等改修電気その他 工事	防衛医科大	19ヶ月	電気工事	東病棟改修(東側2, 1F) 詳細図等作成業務一式 渡り廊下改修 2号館(専門課程校舎)改修 ほか3棟	○		●						○		工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
16	4月	防医大(30)病棟改修機械工事	防衛医科大	19ヶ月	管工事	東病棟改修(東側2, 1F) 詳細図等作成業務一式	○		○					○			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 番号16-1へ
16-1	7月	防医大(30)病棟等改修機械工事	防衛医科大	19ヶ月	管工事	東病棟改修(東側2, 1F) 詳細図等作成業務一式 2号館(専門課程校舎) 給排水、衛生設備改修 ほか3棟	○		●						○		工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
17	4月	防医大(30)発電機増設工事	防衛医科大	14ヶ月	電気工事	非常用発電機増設	○		●								工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(発注者指定型)
18	4月	防医大(30)校舎等改修機械その他工事	防衛医科大	9ヶ月	管工事	2号館(専門課程校舎) 給排水、衛生設備改修 ほか3棟	○		○				○				工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(発注者指定型) 番号15-1、16-1へ
19	4月	防医大(30)宿舎改修建築工事	埼玉県所沢市	5ヶ月	建築一式工事	宿舎2号棟内装改修(RC造5階建) ほか2棟	○		●								工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
20	4月	入間(30)仮設建物設置工事	入間基地	37ヶ月	建築一式工事	仮設建物設置(倉庫S造2階建約 630m <sup>2</sup> ) ほか3棟	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
21	4月	所沢(30)造成工事	所沢通信所	6ヶ月	土木一式工事	土壌撤去 約9,500m <sup>3</sup>	○		○					○			工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事場所、工事概要の変更 番号21-1へ
21-1	7月	所沢(30)造成工事	所沢通信所、東京都昭島市	6ヶ月	土木一式工事	【所沢通信所地区】 土壌撤去 約9,000m <sup>3</sup> 【横田基地周辺地区】 境界柵新設等	○		●								工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
22	4月	木更津(30)宿舎改修建築工事	千葉県木更津市	17ヶ月	建築一式工事	宿舎改修(RC造5階建 約2,000m <sup>2</sup> )	○		●					○			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 期間の変更、公告時期の変更 番号22-1へ
22-1	10月	木更津(30)宿舎改修建築工事(再公告)	千葉県木更津市	13ヶ月	建築一式工事	宿舎改修(RC造5階建 約2,000m <sup>2</sup> )	○							◎			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 期間、公告月の変更 番号22-2へ
22-2	1月	木更津(30)宿舎改修建築工事(再公告)	千葉県木更津市	7ヶ月	建築一式工事	宿舎改修(RC造5階建 約2,000m <sup>2</sup> )	○										工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告日:12月7日



## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
23	4月	木更津(30)宿舎改修土木工事	千葉県木更津市	17ヶ月	土木一式工事	宿舎給排水施設改修、環境整備	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
24	4月	木更津(30)宿舎改修機械工事	千葉県木更津市	17ヶ月	管工事	宿舎改修(RC造5階建 約2,000m <sup>2</sup> )	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
25	4月	木更津(30)宿舎改修電気その他工事	千葉県木更津市	17ヶ月	電気工事	宿舎改修(RC造5階建 約2,000m <sup>2</sup> )	○		●								工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
26	4月	三宿(30)中央監視設備整備工事	三宿駐屯地	10ヶ月	電気工事	中央監視装置更新	○			●							工事規模:5千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 設計施工一括発注方式
27	4月	市ヶ谷(30)構造物整備工事	防衛省	12ヶ月	土木一式工事	耐震補強等	○			○				○			工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 備考の変更 番号27-1へ
27-1	7月	市ヶ谷(30)構造物整備工事	防衛省	12ヶ月	土木一式工事	耐震補強等	○			●				○			工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(発注者指定型) 公告時期、備考の変更 番号27-2へ

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
27-2	10月	市ヶ谷(30)構造物整備工事(再公告)	防衛省	12ヶ月	土木一式工事	耐震補強等	○				●						工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(受注者希望型) 「国内実績」
28	4月	市ヶ谷(30)庁舎(A)設備更新工事	防衛省	28ヶ月	管工事	空調設備更新	○				●						工事規模:20億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上)
29	4月	市ヶ谷(30)庁舎電気設備改修工事	防衛省	10ヶ月	電気工事	電源設備整備 詳細図等作成業務一式	○				●						工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
30	4月	市ヶ谷(30)庁舎通信設備改修工事	防衛省	11ヶ月	電気通信工事	構内情報通信網整備 詳細図等作成業務一式	○				●						工事規模:3億円以上7.4億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
31	4月	東立川(30)整備場新設建築その他工事	東立川駐屯地	17ヶ月	建築一式工事	整備場新設(S造2階建 約800m2) 整備工場(S造2階建 約1,200m2) 解体 ほか1棟	○				●						工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(受注者希望型)
32	4月	東立川(30)整備場新設電気その他工事	東立川駐屯地	13ヶ月	電気工事	整備場新設(S造 約800m2)	○				●						工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(受注者希望型)

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
33	4月	東立川(30)整備場新設機械工事	東立川駐屯地	13ヶ月	管工事	整備場新設(S造 約800m <sup>2</sup> )	○			●				○			工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(受注者希望型) 期間の変更、公告時期の変更 番号33-1へ
33-1	10月	東立川(30)整備場新設機械工事 (再公告)	東立川駐屯地	10ヶ月	管工事	整備場新設(S造 約800m <sup>2</sup> )	○							◎			工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(受注者希望型) 「国内実績」 期間、公告月の変更 番号33-2へ
33-2	1月	東立川(30)整備場新設機械工事 (再公告)	東立川駐屯地	8ヶ月	管工事	整備場新設(S造 約800m <sup>2</sup> )	○				●						工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(受注者希望型) 「国内実績」 公告日:12月7日
34	4月	下総(30)宿舎解体工事	千葉県柏市	8ヶ月	建築一式工事又は ・とび・土 工・コンク リート工 事	宿舎解体(RC造4階建 約1,400m <sup>2</sup> ) 等	○				●						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
35	4月	館山(30)宿舎外壁等改修建築工事	千葉県館山市、鴨川市	8ヶ月	建築一式工事	【峯岡山】 宿舎屋根防水、外壁改修 【館山】 外壁改修、屋根防水改修、給排水設備改修	○				●						工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
36	4月	入間(30)東町地区(2工区)整備土木工事	入間基地	25ヶ月	土木一式工事	グラウンド造成	○			○				○			工事規模:6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 期間、工事概要の変更 番号36-1へ
36-1	7月	入間(30)東町地区(2工区)整備土木工事	入間基地	28ヶ月	土木一式工事	陸上競技場新設	○			●							工事規模:6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
37	4月	入間(30)病院等新設建築工事	入間基地	33ヶ月	建築一式工事	病院新設(SRC造3階建 約18,000m <sup>2</sup> )ほか1棟 I期工事分	○			○				○			工事規模:20億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 備考、公告予定月の変更 番号37-1へ
37-1	7月	入間(30)病院等新設建築工事	入間基地	33ヶ月	建築一式工事	病院新設(SRC造3階建 約18,000m <sup>2</sup> )ほか1棟	○			●							工事規模:20億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) I期工事分 週休2日制工事(受注者希望型)
38	4月	入間(30)病院等新設電気工事	入間基地	33ヶ月	電気工事	病院新設(SRC造3階建 18,000m <sup>2</sup> )ほか1棟 I期工事分	○			○				○			工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
39	4月	入間(30)病院等新設機械工事	入間基地	33ヶ月	管工事	病院新設(SRC造3階建 約18,000m <sup>2</sup> )ほか1棟 I期工事分	○			○				○			工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 備考、公告予定月の変更 番号39-1へ
39-1	7月	入間(30)病院等新設機械工事	入間基地	33ヶ月	管工事	病院新設(SRC造3階建 約18,000m <sup>2</sup> )ほか1棟	○			●							工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) I期工事分 週休2日制工事(受注者希望型)
40	4月	入間(30)病院新設通信工事	入間基地	33ヶ月	電気通信工事	病院新設(SRC造3階建 約18,000m <sup>2</sup> )ほか1棟	○			○			○				工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
41	4月	練馬(30)宿舍新設等建築工事	東京都練馬区、東村山市	27ヶ月	建築一式工事	【練馬】 宿舍新設(RC造9階建 約9,800m <sup>2</sup> ) 【小平】 宿舍改修(RC造5階建 約2,900m <sup>2</sup> ) ほか1棟	○			○				○			工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) I期工事分 週休2日制工事(受注者希望型) 工事概要、公告予定月の変更 番号41-1へ
41-1	7月	練馬(30)宿舍新設等建築工事	東京都練馬区、東村山市	27ヶ月	建築一式工事	【練馬】 宿舍新設(RC造9階建 約7,900m <sup>2</sup> ) 【小平】 宿舍改修(RC造5階建 約2,900m <sup>2</sup> ) ほか1棟	○			●							工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) I期工事分 週休2日制工事(受注者希望型)

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
42	4月	練馬(30)宿舎新設等電気その他工事	東京都練馬区、東村山市	27ヶ月	電気工事	【練馬】 宿舎新設(RC造9階建約9,800m <sup>2</sup> ) 【小平】 宿舎改修(RC造5階建約2,900m <sup>2</sup> ) ほか1棟	○			○				○			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) I期工事分 週休2日制工事(受注者希望型) 工事概要の変更 番号42-1へ
42-1	7月	練馬(30)宿舎新設等電気その他工事	東京都練馬区、東村山市	27ヶ月	電気工事	【練馬】 宿舎新設(RC造9階建約7,900m <sup>2</sup> ) 【小平】 宿舎改修(RC造5階建約2,900m <sup>2</sup> ) ほか1棟	○			●							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(受注者希望型)
43	4月	練馬(30)宿舎新設等機械工事	東京都練馬区、東村山市	27ヶ月	管工事	【練馬】 宿舎新設(RC造9階建約9,800m <sup>2</sup> ) 【小平】 宿舎改修(RC造5階建約2,900m <sup>2</sup> ) ほか1棟	○			○				○			工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(受注者希望型) 工事概要の変更 番号43-1へ
43-1	7月	練馬(30)宿舎新設等機械工事	東京都練馬区、東村山市	27ヶ月	管工事	【練馬】 宿舎新設(RC造9階建約7,900m <sup>2</sup> ) 【小平】 宿舎改修(RC造5階建約2,900m <sup>2</sup> ) ほか1棟	○			●							工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(受注者希望型)
44	4月	横田(30)既設建物解体工事	横田基地	11ヶ月	建築一式工事又は・とび・土工・コンクリート工事	格納庫解体(S造平屋建約2,500m <sup>2</sup> ) ほか1棟	○			○				○			工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事概要、公告時期の変更 番号44-1へ

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
44-1	7月	横田(30)既設建物解体工事	横田基地	11ヶ月	建築一式工事又は・とび・土工・コンクリート工事	格納庫解体(S造平屋建約2,500m <sup>2</sup> )ほか2棟	○					●					工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」
45	4月	入間(30)東町地区(3工区)整備土木工事	入間基地	32ヶ月	土木一式工事	造成工事	○			○				○			工事規模:6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 期間、工事概要、備考の変更 番号45-1へ
45-1	7月	入間(30)東町地区(3工区)整備土木工事	入間基地	30ヶ月	土木一式工事	造成工事 As舗装 約4,500m <sup>2</sup> 給排水施設新設 外柵新設	○			○				○			工事規模:6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休2日制工事(発注者指定型) 期間、公告時期の変更 番号45-2へ
45-2	10月	入間(30)東町地区(3工区)整備土木工事	入間基地	27ヶ月	土木一式工事	造成工事 As舗装 約4,500m <sup>2</sup> 給排水施設新設 外柵新設	○					●					工事規模:6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休2日制工事(発注者指定型) 「国内実績」
46	4月	百里(30)格納庫改修建築工事	百里基地	14ヶ月	建築一式工事	格納庫A改修(RC/S平屋建 約1,300m <sup>2</sup> )ほか1棟	○			○				○			工事規模:3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 備考の変更 番号46-1へ

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
46-1	7月	百里(30)格納庫改修建築工事	百里基地	14ヶ月	建築一式工事	格納庫A改修(RC/S平屋建 約1,300m <sup>2</sup> ) ほか1棟	○			●							工事規模:3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休2日制工事(受注者希望型)
47	4月	百里(30)整備場等新設建築工事	百里基地	14ヶ月	建築一式工事	整備場新設(RC造 約900m <sup>2</sup> ) ほか1棟	○			○			○				工事規模:3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休2日制工事(受注者希望型) 工事件名、工事概要の変更 番号47-1へ
47-1	7月	百里(30)整備場新設等建築工事	百里基地	14ヶ月	建築一式工事	整備場新設(RC造 約900m <sup>2</sup> ) ほか2棟	○			●							工事規模:3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休2日制工事(受注者希望型)
48	4月	百里(30)作業場新設等建築工事	百里基地	16ヶ月	建築一式工事	作業場新設(S造平屋建 約500m <sup>2</sup> ) ほか1棟	○			○			○				工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休2日制工事(受注者希望型) 工事件名の変更 番号48-1へ
48-1	7月	百里(30)作業場等新設建築工事	百里基地	16ヶ月	建築一式工事	作業場新設(S造平屋建 約500m <sup>2</sup> ) ほか1棟	○			●							工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休2日制工事(受注者希望型)



## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
49	4月	百里(30)整備場新設等土木工事	百里基地	16ヶ月	土木一式工事	整備場新設ほか4棟の附帯土木工事	○			○				○			工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休2日制工事(受注者希望型) 場所、工事概要の変更 番号49-1へ
49-1	7月	百里(30)整備場新設等土木工事	百里基地、茨城県小美玉市	16ヶ月	土木一式工事	【百里基地地区】 整備場新設ほか4棟の附帯土木工事 【百里基地周辺地区】 境界柵新設等	○			●							工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休2日制工事(受注者希望型)
50	4月	百里(30)整備場等新設電気その他工事	百里基地	14ヶ月	電気工事	整備場新設(RC造約900m2) ほか1棟	○			●							工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休2日制工事(受注者希望型)
51	4月	百里(30)貯蔵庫新設等電気その他工事	百里基地	16ヶ月	電気工事	貯蔵庫新設(RC造平屋建 約200m2) ほか4棟	○			●							工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休2日制工事(受注者希望型)
52	4月	百里(30)整備場等新設機械工事	百里基地	16ヶ月	管工事	整備場新設(RC造平屋建 約900m2) ほか5棟	○			○				○			工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休2日制工事(受注者希望型) 工事件名の変更 番号52-1へ
52-1	7月	百里(30)整備場新設等機械工事	百里基地	16ヶ月	管工事	整備場新設(RC造平屋建 約900m2) ほか5棟	○			●							工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休2日制工事(受注者希望型)

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
53	4月	市ヶ谷(30)宿舎新設等機械工事	東京都新宿区、杉並区	23ヶ月	管工事	宿舎新設(RC造6階建約4,500m <sup>2</sup> ) ほか1棟	○			○				○			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事概要の変更 番号53-1へ
53-1	4月	市ヶ谷(30)宿舎新設等機械工事	東京都新宿区、杉並区	23ヶ月	管工事	【市ヶ谷地区】 宿舎新設(RC造6階建約3,400m <sup>2</sup> ) 【下井草地区】 宿舎排水設備改修 3棟	○			●							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
54	4月	市ヶ谷(30)宿舎新設等建築工事	東京都新宿区、杉並区	23ヶ月	建築一式工事	宿舎新設(RC造6階建 約4,500m <sup>2</sup> ) ほか1棟 I期工事分	○			○				○			工事規模:6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) I期工事分 工事概要の変更 番号54-1へ
54-1	4月	市ヶ谷(30)宿舎新設等建築工事	東京都新宿区、杉並区	23ヶ月	建築一式工事	【市ヶ谷地区】 宿舎新設(RC造6階建約3,400m <sup>2</sup> ) 【下井草地区】 宿舎床等改修 3棟	○			●							工事規模:6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) I期工事分
55	4月	市ヶ谷(30)宿舎新設電気その他工事	東京都新宿区、杉並区	23ヶ月	電気工事	宿舎新設(RC造6階建 約4,500m <sup>2</sup> )	○			○				○			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 場所、工事概要の変更 番号55-1へ
55-1	4月	市ヶ谷(30)宿舎新設電気その他工事	東京都新宿区	23ヶ月	電気工事	宿舎新設(RC造6階建 約3,400m <sup>2</sup> )	○			●							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
56	4月	横田(30)特高受変電施設整備工事	横田基地	25ヶ月	電気工事	特高受変電設備更新 特高受変電室新設(RC造平屋建 約500m <sup>2</sup> )	○			●							工事規模:20億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 設計施工一括発注方式
57	4月	百里(30)貯蔵庫新設土木その他工事	百里基地	11ヶ月	土木一式工事	地上覆土式貯蔵庫新設	○			●							工事規模:6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
58	4月	入間(30)誘導路整備工事	入間基地	25ヶ月	土木一式工事	既設誘導路改修	○				○		○				工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 種別、工事概要、工事規模、備考の変更 工事番号58-1へ
58-1	7月	入間(30)誘導路整備工事	入間基地	25ヶ月	舗装工事	誘導路舗装打替え Co舗装 約40,000m <sup>2</sup>	○				●						工事規模:6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休2日制工事(受注者希望型) 「公共工事実績」
59	4月	館山(30)局舎新設建築その他工事	館山基地	9ヶ月	建築一式工事	局舎新設(RC造平屋建 約200m <sup>2</sup> )	○										工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
60	4月	館山(30)局舎新設電気その他工事	館山基地	9ヶ月	電気工事	局舎新設(RC造平屋建 約200m <sup>2</sup> )	○				●						工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
61	4月	館山(30)局舎新設等機械工事	館山基地、 千葉県館山市	9ヶ月	管工事	局舎新設(RC造平屋建 約200m <sup>2</sup> ) ほか1棟	○				●						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」
62	4月	市ヶ谷(30)厚生棟等改修建築工事	防衛省	10ヶ月	建築一式 工事	厚生棟改修 ほか1棟	○				●						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」
63	4月	市ヶ谷(30)厚生棟等改修機械工事	防衛省	10ヶ月	管工事	厚生棟改修 ほか2棟	○				●						工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」
64	4月	市ヶ谷(30)庁舎電灯設備改修等電気その他工事	防衛省	23ヶ月	電気工事	庁舎(D)電灯設備改修 ほか4棟	○				●						工事規模:6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」
65	4月	朝霞(30)庁舎新設等建築その他工事	朝霞駐屯地	19ヶ月	建築一式 工事	庁舎新設(RC造4階建 約6,200m <sup>2</sup> ) ほか3棟 I期工事分	○				●						工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) I期工事分 「国内実績」

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
66	4月	朝霞(30)庁舎新設等電気その他工事	朝霞駐屯地	19ヶ月	電気工事	庁舎新設(RC造4階建 約6,200m <sup>2</sup> ) ほか3棟	○				●						工事規模:3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」
67	4月	朝霞(30)庁舎新設等機械工事	朝霞駐屯地	19ヶ月	管工事	庁舎新設(RC造4階建 約6,200m <sup>2</sup> ) ほか2棟	○				●						工事規模:3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」
68	4月	熊谷(30)浴場改修機械その他工事	熊谷基地	14ヶ月	管工事	浴場改修(RC造平屋建 約1,200m <sup>2</sup> )	○				●						工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」
69	4月	大宮(30)外柵整備工事	埼玉県さいたま市	5ヶ月	土木一式工事	外柵新設	○						○				工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 期間の変更 番号69-1へ
69-1	7月	大宮(30)外柵整備工事	埼玉県さいたま市	6ヶ月	土木一式工事	外柵新設	○				●						工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」
70	4月	木更津(30)発電機室新設建築その他工事	木更津駐屯地	9ヶ月	建築一式工事	発電機室新設(RC造 約40m <sup>2</sup> ) ほか1棟	○				●						工事規模:3千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事实績」

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
71	4月	木更津(30)発電機室新設電気その他工事	木更津駐屯地	9ヶ月	電気工事	発電機室新設(RC造約40m2) ほか1棟	○					●					工事規模:2千万円以上5千万円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」
72	4月	習志野外(30)教場整備建築工事	習志野演習場、松戸駐屯地	6ヶ月	建築一式工事	【松戸】 倉庫新設(S造 約400m2) ほか1棟 【習志野】 更衣室新設(S造平屋建 約400m2) ほか1棟	○						○				工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事概要の変更 番号72-1へ
72-1	10月	習志野外(30)教場整備建築工事	習志野演習場、松戸駐屯地	6ヶ月	建築一式工事	【松戸】 更衣室新設(S造 約400m2) ほか1棟 【習志野】 更衣室新設(S造平屋建 約400m2) ほか1棟	○							◎			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 工事件名の変更 番号72-2へ
72-2	1月	習志野(30)教場整備等建築工事	習志野演習場、松戸駐屯地	6ヶ月	建築一式工事	【松戸】 更衣室新設(S造 約400m2) ほか1棟 【習志野】 更衣室新設(S造平屋建 約400m2) ほか1棟	○										工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」
73	4月	松戸(30)教場整備等土木工事	習志野演習場、千葉県鎌ヶ谷市、松戸駐屯地	11ヶ月	土木一式工事	【松戸宿舎】 宿舎給水施設改修 【松戸】 グラウンド整備、防球ネット新設、倉庫新設の附帯 【習志野】 更衣室新設の附帯、グラウンド整備	○							○			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事概要の変更 番号73-1へ

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
73-1	10月	松戸(30)教場整備等土木工事	習志野演習場、千葉県鎌ヶ谷市、松戸駐屯地	11ヶ月	土木一式工事	【松戸宿舎】 宿舎給水施設改修 【松戸】 グラウンド整備、防球ネット新設、更衣室新設の附帯 【習志野】 更衣室新設の附帯、グラウンド整備	○										工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 工事件名の変更 番号73-2へ
73-2	1月	習志野(30)教場整備等土木工事	習志野演習場、千葉県鎌ヶ谷市、松戸駐屯地	11ヶ月	土木一式工事	【松戸宿舎】 宿舎給水施設改修 【松戸】 グラウンド整備、防球ネット新設、更衣室新設の附帯 【習志野】 更衣室新設の附帯、グラウンド整備	○				●						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」
74	4月	習志野(30)教場整備等電気その他工事	習志野演習場、千葉県鎌ヶ谷市、松戸駐屯地	11ヶ月	電気工事	【松戸】 宿舎給水施設改修 【松戸】 倉庫新設(S造 約400m2) ほか1棟 【習志野】 更衣室新設(S造 約400m2) ほか1棟	○										工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事概要の変更 番号74-1へ
74-1	10月	習志野(30)教場整備等電気その他工事	習志野演習場、千葉県鎌ヶ谷市、松戸駐屯地	11ヶ月	電気工事	【松戸】 宿舎給水施設改修 【松戸】 更衣室新設(S造 約400m2) ほか1棟 【習志野】 更衣室新設(S造 約400m2) ほか1棟	○					●					工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」
75	4月	習志野(30)教場整備等機械工事	習志野演習場、千葉県鎌ヶ谷市、松戸駐屯地	11ヶ月	管工事	【松戸】 宿舎給水施設改修 【松戸】 倉庫新設(S造 約400m2) ほか1棟 【習志野】 更衣室新設(S造 約400m2) ほか1棟	○										工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事概要の変更 番号75-1へ

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
75-1	10月	習志野(30)教場整備等機械工事	習志野演習場、千葉県鎌ヶ谷市、松戸駐屯地	11ヶ月	管工事	【松戸】 宿舎給水施設改修 【松戸】 更衣室新設(S造 約400m2) ほか1棟 【習志野】 更衣室新設(S造 約400m2) ほか1棟	○										工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」
76	4月	下総(30)鉄塔新設建築その他工事	下総基地	10ヶ月	建築一式工事	鉄塔新設	○						○				工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 備考の変更 番号76-1へ
76-1	10月	下総(30)鉄塔新設建築その他工事	下総基地	10ヶ月	建築一式工事	鉄塔新設	○										工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休2日制工事(受注者希望型)
77	4月	百里(30)宿舎新設建築工事	茨城県小美玉市	23ヶ月	建築一式工事	宿舎新設(RC造8階建 約9,200m2) ほか2棟 I期工事分	○							○			工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 工事概要、備考の変更 番号77-1へ
77-1	7月	百里(30)宿舎新設建築工事	茨城県小美玉市	23ヶ月	建築一式工事	宿舎新設(RC造8階建 約7,000m2) ほか2棟 I期工事分	○										工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休2日制工事(受注者希望型)
78	4月	百里(30)宿舎新設等電気その他工事	茨城県小美玉市、稲敷郡阿見町	23ヶ月	電気工事	【百里宿舎】 宿舎新設(RC造8階建 約9,200m2) ほか2棟 【土浦宿舎】 宿舎給排水設備改修 I期工事分	○							○			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事概要、備考の変更 番号78-1へ



## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
78-1	7月	百里(30)宿舎新設等電気その他工事	茨城県小美玉市、稲敷郡阿見町	23ヶ月	電気工事	【百里宿舎】 宿舎新設(RC造8階建 約7,000m <sup>2</sup> ) ほか2棟 【土浦宿舎】 宿舎給排水設備改修	○										工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(受注者希望型)
79	4月	百里(30)宿舎新設等機械工事	茨城県小美玉市、稲敷郡阿見町	23ヶ月	管工事	【百里宿舎】 宿舎新設(RC造8階建 約9,200m <sup>2</sup> ) ほか2棟 【土浦宿舎】 宿舎給排水設備改修 I期工事分	○						○				工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事概要、備考の変更 番号79-1へ
79-1	7月	百里(30)宿舎新設等機械工事	茨城県小美玉市、稲敷郡阿見町	23ヶ月	管工事	【百里宿舎】 宿舎新設(RC造8階建 約7,000m <sup>2</sup> ) ほか2棟 【土浦宿舎】 宿舎給排水設備改修	○										工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(受注者希望型)
80	4月	土浦(30)宿舎給水施設整備土木工事	茨城県稲敷郡阿見町	8ヶ月	土木一式工事	宿舎給排水設備改修 I期工事分	○							○			工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事概要の変更 番号80-1へ
80-1	10月	土浦(30)宿舎給水施設整備土木工事	茨城県稲敷郡阿見町	8ヶ月	土木一式工事	宿舎給排水設備改修	○										工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
81	4月	相馬原(30)宿舎環境整備土木その他工事	群馬県北群馬郡榛東村	5ヶ月	土木一式工事	宿舎公共下水接続工事	○							○			工事規模3千万未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 期間の変更 番号81-1へ

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
81-1	7月	相馬原(30)宿舎環境整備土木その他工事	群馬県北群馬郡榛東村	7ヶ月	土木一式工事	宿舎公共下水接続工事	○							◎			工事規模3千万未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事件名の変更 番号81-2へ
81-2	1月	相馬原(30)宿舎環境整備土木工事	群馬県北群馬郡榛東村	7ヶ月	土木一式工事	宿舎公共下水接続工事	○										工事規模3千万未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
82	4月	新発田(30)運動施設整備土木工事	新発田駐屯地	9ヶ月	土木一式工事	運動施設整備	○							◎			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 期間、公告時期の変更 番号82-1へ
82-1	1月	新発田(30)運動施設整備土木工事	新発田駐屯地	7ヶ月	土木一式工事	運動施設整備	○										工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 公告予定月:1月
83	7月	硫黄島(30)燃料施設機械その他工事	硫黄島航空基地	12ヶ月	管工事	燃料スタンド更新	○							○			工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事件名の変更 番号83-1へ
83-1	10月	硫黄島(30)燃料施設改修等機械その他工事	硫黄島航空基地	12ヶ月	管工事	燃料スタンド更新	○										工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
84	7月	館山(30)既設建物解体工事	館山基地	6ヶ月	建築一式工事又は・とび・土工・コンクリート工事	倉庫解体(S造平屋建約3,300m <sup>2</sup> )	○										工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)

## 平成30年度発注予定工事

北関東防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月4日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
85	1月	人間(30)整備場改修等建築その他工事(その2)	人間基地	10ヶ月	建築一式工事	整備場改修(S/RC造2階建約3,700m <sup>2</sup> ) 庁舎解体(W造1階建約700m <sup>2</sup> ) ほか3棟	○										工事規模:1億円以上3億未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定月:1月 「国内実績」
86	1月	人間(30)整備場改修等電気その他工事(その2)	人間基地	10ヶ月	電気工事	整備場改修(S/RC造2階建約3,700m <sup>2</sup> ) 講堂改修(RC造2階建約150m <sup>2</sup> )	○										工事規模:5千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定月:1月 「国内実績」
87	1月	硫黄島(30)隊舎等改修工事	硫黄島航空基地	3ヶ月	管工事	一般隊舎改修ほか2棟	○										工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:1月 「国内実績」
88	1月	練馬(30)宿舎新設建築工事	東京都練馬区	22ヶ月	建築一式工事	【練馬】 宿舎新設(RC造9階建 約7,900m <sup>2</sup> )	○										工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) I期工事分 週休2日制工事(受注者希望型) 公告予定月:1月