
低入札価格調査結果調書
１ 調査対象工事名： 令和８年度入間飛行場周辺地区緑化対策工事

２ 入 札 日： 令和８年４月２８日

３ 調査対象業者名： 株式会社東広（法人番号3013101004964）

４ 調 査 概 要：

調査事項 調 査 結 果

当該価格での入札理 調査対象者は、以下の理由から当該価格にて良質な施工が可能と判
由 断し、入札に臨んだものである｡

① これまでに本件工事と同種の発注工事を受注した実績があり、現場状
況に即した施工により作業効率の向上を図ることができること。また、自社
作業員を中心とした施工体制を確保しており、外注比率を抑えることで
労務費の縮減が可能であること。

② 保有する仮設資材の転用および既存資材の活用により新規調達費
用を抑制できるため、共通仮設費の縮減が可能であること。

③ 本工事現場は、営業所から近距離に位置しており移動時間および交
通費の低減が可能であること。また、迅速な現場対応や巡回管理が可
能であるため効率的な現場管理体制を確保でき、管理コストの縮減が
図れること。

入札価格の適切性 入札価格は､予定価格の約６２．９６％であったが、調査対象者の
入札価格の内訳書には､積算項目及び数量は適正に計上されていた。

手持ち工事の状況と技 本件工事に関連する手持ち工事が４件あるが、いずれも技術者は適正
術者の適正配置 に配置されている。

手持ち資材、手持ち機 チップソー等本件工事に要する手持ち資材を有している。
械の状況 刈払機等の本件工事に要する主要機械を保有している。

労務者の供給見通し 自社及び協力会社の作業員により供給の見通しは立っている。

過去に施工した公共工 地方公共団体等が発注した工事の実績があり、いずれも適正に施工し
事の施工状況 ている。

経営状況及び信用状 特に問題点はない。
況

５ 当該工事についての適正履行の有無 有

６ 落札の決定 令和８年５月２２日 株式会社東広


