

## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年5月10日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
1	4月	久米島(28)鉄塔新設土質調査	久米島分屯基地	3ヶ月	土質調査一式	ア	○					◎			
2	4月	久米島(28)鉄塔新設建築設計	久米島分屯基地	3ヶ月	鉄塔新設に係る設計(建築)一式	ア	○								
3	4月	空自那覇外(28)局舎改修設備設計	那覇基地、宮古島分屯基地、久米島分屯基地	5ヶ月	【那覇基地、宮古島分屯基地、久米島分屯基地】局舎改修に係る設計(電気、機械、通信)一式	ア	○								
4	4月	空自那覇外(28)津波シミュレーション	那覇基地 那覇駐屯地	6ヶ月	津波シミュレーション一式	ア	○								
5	4月	空自那覇(28)污水排水施設土木設計	那覇基地	4ヶ月	污水排水施設新設に係る設計(土木)一式	ア	○								
6	4月	空自那覇(28)電源施設新設測量調査	那覇基地	4ヶ月	測量調査一式	ア	○								
7	4月	空自那覇(28)電源施設新設土質調査	那覇基地	4ヶ月	土質調査一式	ア	○								
8	4月	空自那覇(28)電源施設新設設備その他調査検討	那覇基地	6ヶ月	電源施設新設に係る調査検討(電気、機械、通信、建築、土木)一式	ウ	○								
9	4月	空自那覇(28)燃料設備調査	那覇駐屯地、 那覇基地	6ヶ月	燃料配管等調査一式	ア	○								
10	4月	宮古島(28)局舎改修等土質調査	宮古島分屯基地	3ヶ月	土質調査一式	ア	○								

## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年5月10日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
11	4月	宮古島(28)局舎改修等建築設計	宮古島分屯基地	5ヶ月	局舎改修に係る設計(建築)一式	ア	○								
12	4月	宮古島(28)局舎改修等土木設計	宮古島分屯基地	5ヶ月	局舎改修に係る設計(土木)一式	ア	○								
13	4月	嘉手納(H28)知花地区倉庫等新設建築土質調査(その1)	嘉手納飛行場	5ヶ月	土質調査一式	ア		○							
14	4月	嘉手納(H28)知花地区倉庫等新設建築土質調査(その2)	嘉手納飛行場	5ヶ月	土質調査一式	ア		○							
15	4月	嘉手納(H28)知花地区倉庫等新設建築土質調査(その3)	嘉手納飛行場	5ヶ月	土質調査一式	ア		○							
16	4月	嘉手納(H28)知花地区倉庫等新設建築土質調査(その4)	嘉手納飛行場	5ヶ月	土質調査一式	ア		○							
17	4月	嘉手納(H28)知花地区倉庫等新設土木土質調査	嘉手納飛行場	5ヶ月	土質調査一式	ア		○							
18	4月	嘉手納(28)管理棟(0531)土質等調査	嘉手納飛行場	6ヶ月	土質調査一式、測量調査一式	ア		○							
19	4月	嘉手納(28)管理棟(0433)建築設計	嘉手納飛行場	12ヶ月	管理棟新設に係る設計(建築)一式	ア			○						
20	4月	嘉手納(28)管理棟(0433)土木設計	嘉手納飛行場	12ヶ月	管理棟新設に係る設計(土木)一式	ア			○						

## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年5月10日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
21	4月	嘉手納(28)管理棟(0433)設備設計	嘉手納飛行場	12ヶ月	管理棟新設に係る設計(電気・機械・通信)一式	ア			○						
22	4月	嘉手納(28)工場(577)新設測量調査	嘉手納飛行場	6ヶ月	測量調査一式	ア	○								
23	4月	嘉手納(28)工場(577)新設土木設計	嘉手納飛行場	6ヶ月	工場新設に係る設計(土木)一式	ア		○							
24	4月	西普天間住宅地区(28)土壌調査設計	西普天間住宅地区返還跡地	8ヶ月	土壌調査一式	ア	○								
25	4月	北部(H28)環境モニタリング調査業務	北部訓練場	12ヶ月	環境モニタリング調査業務一式	イ			○						
26	4月	北部(28)環境調査	北部訓練場	6ヶ月	環境調査一式	ウ	○								
27	4月	北部(28)隊舎新設土質等調査	北部訓練場	6ヶ月	土質調査一式、測量調査一式	ア	○								
28	4月	瑞慶覧(28)防災施設(その1)整備基本検討	キャンプ瑞慶覧	12ヶ月	防災施設整備に係る基本検討(土木)一式	ウ	○								
29	4月	瑞慶覧(28)防災施設整(その2)備土木設計	キャンプ瑞慶覧	12ヶ月	防災施設整備に係る設計(土木)一式	ア		○							
30	4月	ハンセン(H28)工場新設土木工事監理業務	キャンプ・ハンセン	12ヶ月	土木工事監理業務	ア	○								

## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年5月10日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
31	4月	ハンセン(H28)工場新設建築工事監理業務	キャンプ・ハンセン	12ヶ月	建築工事監理業務	ア	○								
32	4月	ハンセン(H28)工場新設設備工事監理業務	キャンプ・ハンセン	12ヶ月	電気、機械、通信工事監理業務	ア	○								
33	4月	ハンセン(28)倉庫等新設土木工事監理業務	キャンプ・ハンセン	8ヶ月	土木工事監理業務	ア	○								
34	4月	トリイ(28)大木地区等土壌調査	トリイ通信施設返還跡地	5ヶ月	土壌調査一式	ア	○								
35	4月	トリイ(28)大木地区等磁気探査業務	トリイ通信施設返還跡地	4ヶ月	磁気探査(水平)一式	ア	○								
36	4月	トリイ(H28)倉庫等新設測量調査	トリイ通信施設	6ヶ月	測量調査一式	ア	○								
37	4月	トリイ(H28)倉庫等新設土質調査	トリイ通信施設	6ヶ月	土質調査一式	ア	○								
38	4月	トリイ(H28)ユーティリティー整備設備基本設計	トリイ通信施設	6ヶ月	電気ユーティリティーに係る基本設計(電気)一式	ウ	○								
39	4月	トリイ(H28)給排水土木基本設計	トリイ通信施設	6ヶ月	給排水に係る基本設計(土木)一式	ウ		○							
40	4月	トリイ(H28)倉庫等新設建築設計	トリイ通信施設	12ヶ月	倉庫等新設に係る設計(建築)一式	ア			○						

## 平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年5月10日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
41	4月	トリイ(H28)倉庫等新設土木設計	トリイ通信施設	12ヶ月	倉庫等新設に係る設計(土木)一式	ア			○						
42	4月	トリイ(H28)倉庫等新設設備設計	トリイ通信施設	12ヶ月	倉庫等新設に係る設計(電気・機械・通信)一式	ア			○						
43	4月	トリイ(H28)構内道路整備土木設計	トリイ通信施設	12ヶ月	構内道路新設に係る設計(土木)一式	ア			○						
44	4月	コートニー(28)管理棟新設土木工事監理業務	キャンプ・コートニー	8ヶ月	土木工事監理業務	ア	○								
45	4月	ホワイトビーチ(28)文化財試掘調査	ホワイトビーチ	6ヶ月	文化財試掘調査一式	ア		○							
46	4月	ホワイトビーチ(28)工場(901)新設土質調査	ホワイトビーチ	6ヶ月	地質調査一式	ア	○								
47	4月	ホワイトビーチ(28)工場(901)新設測量調査	ホワイトビーチ	6ヶ月	測量調査一式	ア	○								
48	4月	ホワイトビーチ(28)環境モニタリング調査業務	ホワイトビーチ	19ヶ月	環境モニタリング調査業務一式	ウ	○								
49	5月	北部(H28)土木工事監理業務	北部訓練場	14ヶ月	土木工事監理業務	ア	○								