

平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
1	4月	久米島(28)鉄塔新設土質調査	久米島分屯基地	3ヶ月	土質調査一式	ア	○				◎				
2	4月	久米島(28)鉄塔新設建築設計	久米島分屯基地	3ヶ月	鉄塔新設に係る設計(建築)一式	ア	●								
3	4月	空自那覇外(28)局舎改修設備設計	那覇基地、宮古島分屯基地、久米島分屯基地	5ヶ月	【那覇基地、宮古島分屯基地、久米島分屯基地】局舎改修に係る設計(電気、機械、通信)一式	ア	○				◎			業務概要変更番号3-1へ	
3-1	7月	宮古島外(28)局舎改修設備設計	宮古島分屯基地、久米島分屯基地	5ヶ月	【宮古島分屯基地、久米島分屯基地】局舎改修に係る設計(電気、機械、通信)一式	ア	●							受付期限:7月19日	
4	4月	空自那覇外(28)津波シミュレーション	那覇基地 那覇駐屯地	6ヶ月	津波シミュレーション一式	ア	○				◎			公告時期変更番号4-1へ	
4-1	7月	空自那覇外(28)津波シミュレーション	那覇基地 那覇駐屯地	6ヶ月	津波シミュレーション一式	ア		○							
5	4月	空自那覇(28)汚水排水施設土木設計	那覇基地	4ヶ月	汚水排水施設新設に係る設計(土木)一式	ア	●								
6	4月	空自那覇(28)電源施設新設測量調査	那覇基地	4ヶ月	測量調査一式	ア	○				◎			公告時期変更番号6-1へ	
6-1	7月	空自那覇(28)電源施設新設測量調査	那覇基地	4ヶ月	測量調査一式	ア			○						

平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
7	4月	空自那覇(28)電源施設新設土質調査	那覇基地	4ヶ月	土質調査一式	ア	○					◎			公告時期変更 番号7-1へ
7-1	7月	空自那覇(28)電源施設新設土質調査	那覇基地	4ヶ月	土質調査一式	ア			○						
8	4月	空自那覇(28)電源施設新設設備その他調査検討	那覇基地	6ヶ月	電源施設新設に係る調査検討(電気、機械、通信、建築、土木)一式	ウ	○					◎			業務名変更、業務概要 変更番号8-1へ
8-1	7月	空自那覇(28)電源施設新設設備調査検討	那覇基地	6ヶ月	電源施設新設に係る調査検討(電気)一式	ウ	●								
9	4月	空自那覇(28)燃料設備調査	那覇駐屯地、 那覇基地	6ヶ月	燃料配管等調査一式	ア	●								
10	4月	宮古島(28)局舎改修等土質調査	宮古島分屯 基地	3ヶ月	土質調査一式	ア	●								
11	4月	宮古島(28)局舎改修等建築設計	宮古島分屯 基地	5ヶ月	局舎改修に係る設計(建築)一式	ア	○					◎			業務名変更 番号11-1へ
11-1	7月	宮古島(28)鉄塔新設等建築設計	宮古島分屯 基地	5ヶ月	局舎改修に係る設計(建築)一式	ア	●								
12	4月	宮古島(28)局舎改修等土木設計	宮古島分屯 基地	5ヶ月	局舎改修に係る設計(土木)一式	ア	●								

平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
13	4月	嘉手納(H28)知花地区倉庫等新設建築土質調査(その1)	嘉手納飛行場	5ヶ月	土質調査一式	ア		○							
14	4月	嘉手納(H28)知花地区倉庫等新設建築土質調査(その2)	嘉手納飛行場	5ヶ月	土質調査一式	ア		○							
15	4月	嘉手納(H28)知花地区倉庫等新設建築土質調査(その3)	嘉手納飛行場	5ヶ月	土質調査一式	ア		○							
16	4月	嘉手納(H28)知花地区倉庫等新設建築土質調査(その4)	嘉手納飛行場	5ヶ月	土質調査一式	ア		○							
17	4月	嘉手納(H28)知花地区倉庫等新設土木土質調査	嘉手納飛行場	5ヶ月	土質調査一式	ア		○							
18	4月	嘉手納(28)管理棟(0531)土質等調査	嘉手納飛行場	6ヶ月	土質調査一式、測量調査一式	ア		○			◎				件名変更 番号18-1、22-1へ
18-1	7月	嘉手納(28)管理棟(0531)新設土質調査	嘉手納飛行場	6ヶ月	土質調査一式	ア		○				◎			
19	4月	嘉手納(28)管理棟(0433)建築設計	嘉手納飛行場	12ヶ月	管理棟新設に係る設計(建築)一式	ア			○			◎			件名、公告時期変更 番号19-1へ
19-1	7月	嘉手納(28)管理棟(0433)新設建築設計	嘉手納飛行場	12ヶ月	管理棟新設に係る設計(建築)一式	ア		○							

平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
20	4月	嘉手納(28)管理棟(0433)土木設計	嘉手納飛行場	12ヶ月	管理棟新設に係る設計(土木)一式	ア			○			◎			件名、公告時期変更 番号20-1へ
20-1	7月	嘉手納(28)管理棟(0433)新設土木設計	嘉手納飛行場	12ヶ月	管理棟新設に係る設計(土木)一式	ア		○							
21	4月	嘉手納(28)管理棟(0433)設備設計	嘉手納飛行場	12ヶ月	管理棟新設に係る設計(電気・機械・通信)一式	ア			○			◎			件名、公告時期変更 番号21-1へ
21-1	7月	嘉手納(28)管理棟(0433)新設設備設計	嘉手納飛行場	12ヶ月	管理棟新設に係る設計(電気・機械・通信)一式	ア		○							
22	4月	嘉手納(28)工場(577)新設測量調査	嘉手納飛行場	6ヶ月	測量調査一式	ア	○				◎				番号22-1へ
22-1	7月	嘉手納(28)管理棟(0531)等新設測量調査	嘉手納飛行場	6ヶ月	測量調査一式	ア	○					◎			
23	4月	嘉手納(28)工場(577)新設土木設計	嘉手納飛行場	6ヶ月	工場新設に係る設計(土木)一式	ア		○				◎			件名、業務内容の変更 番号23-1へ
23-1	7月	嘉手納(28)工場(577)雨水排水施設整備設計	嘉手納飛行場	6ヶ月	工場(577)雨水排水施設に係る設計(土木)一式	ア		○							
24	4月	西普天間住宅地区(28)土壌調査設計	西普天間住宅地区返還跡地	8ヶ月	土壌調査一式	ア	○					◎			公告時期変更 番号24-1

平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
24-1	7月	西普天間住宅地区(28)土壌調査設計	西普天間住宅地区返還跡地	8ヶ月	土壌調査一式	ア		○							
25	4月	北部(H28)環境モニタリング調査業務	北部訓練場	12ヶ月	環境モニタリング調査業務一式	イ			○						
26	4月	北部(28)環境調査	北部訓練場	6ヶ月	環境調査一式	ウ	○				◎			公告時期、期間の変更 番号26-1	
26-1	7月	北部(28)環境調査	北部訓練場	5ヶ月	環境調査一式	ウ		○							
27	4月	北部(28)隊舎新設土質等調査	北部訓練場	6ヶ月	土質調査一式、測量調査一式	ア	○				◎			公告時期、件名の変更 番号27-1	
27-1	7月	北部(28)隊舎(0205)新設土質等調査	北部訓練場	6ヶ月	土質調査一式、測量調査一式	ア		○							
28	4月	瑞慶覧(28)防災施設(その1)整備基本検討	キャンプ瑞慶覧	12ヶ月	防災施設整備に係る基本検討(土木)一式	ウ	○				◎			公告時期変更 番号28-1	
28-1	7月	瑞慶覧(28)防災施設(その1)整備基本検討	キャンプ瑞慶覧	12ヶ月	防災施設整備に係る基本検討(土木)一式	ウ		○							
29	4月	瑞慶覧(28)防災施設整(その2)備土木設計	キャンプ瑞慶覧	12ヶ月	防災施設整備に係る設計(土木)一式	ア		○							

平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
30	4月	ハンセン(H28)工場新設土木工事監理業務	キャンプ・ハンセン	12ヶ月	土木工事監理業務	ア	○					◎			公告時期変更 番号30-1へ
30-1	7月	ハンセン(H28)工場新設土木工事監理業務	キャンプ・ハンセン	12ヶ月	土木工事監理業務	ア		○							
31	4月	ハンセン(H28)工場新設建築工事監理業務	キャンプ・ハンセン	12ヶ月	建築工事監理業務	ア	○					◎			公告時期変更 番号31-1へ
31-1	7月	ハンセン(H28)工場新設建築工事監理業務	キャンプ・ハンセン	12ヶ月	建築工事監理業務	ア		○							
32	4月	ハンセン(H28)工場新設設備工事監理業務	キャンプ・ハンセン	12ヶ月	電気、機械、通信工事監理業務	ア	○					◎			公告時期変更 番号32-1へ
32-1	7月	ハンセン(H28)工場新設設備工事監理業務	キャンプ・ハンセン	12ヶ月	電気、機械、通信工事監理業務	ア		○							
33	4月	ハンセン(28)倉庫等新設土木工事監理業務	キャンプ・ハンセン	8ヶ月	土木工事監理業務	ア	●								
34	4月	トリイ(28)大木地区等土壌調査	トリイ通信施設返還跡地	5ヶ月	土壌調査一式	ア	○					◎			公告時期変更 番号34-1へ
34-1	4月	トリイ(28)大木地区等土壌調査	トリイ通信施設返還跡地	5ヶ月	土壌調査一式	ア		○							

平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
35	4月	トリイ(28)大木地区等磁気探査業務	トリイ通信施設返還跡地	4ヶ月	磁気探査(水平)一式	ア	○					◎			公告時期変更 番号35-1へ
35-1	4月	トリイ(28)大木地区等磁気探査業務	トリイ通信施設返還跡地	4ヶ月	磁気探査(水平)一式	ア		○							
36	4月	トリイ(H28)倉庫等新設測量調査	トリイ通信施設	6ヶ月	測量調査一式	ア	○					◎			公告時期変更 番号36-1へ
36-1	7月	トリイ(H28)倉庫等新設測量調査	トリイ通信施設	6ヶ月	測量調査一式	ア		○							
37	4月	トリイ(H28)倉庫等新設土質調査	トリイ通信施設	6ヶ月	土質調査一式	ア	○					◎			公告時期変更 番号37-1へ
37-1	7月	トリイ(H28)倉庫等新設土質調査	トリイ通信施設	6ヶ月	土質調査一式	ア		○							
38	4月	トリイ(H28)ユーティリティー整備設備基本設計	トリイ通信施設	6ヶ月	電気ユーティリティーに係る基本設計(電気)一式	ウ	○					◎			公告時期変更 番号38-1へ
38-1	7月	トリイ(H28)ユーティリティー整備設備基本設計	トリイ通信施設	6ヶ月	電気ユーティリティーに係る基本設計(電気)一式	ウ		○							
39	4月	トリイ(H28)給排水土木基本設計	トリイ通信施設	6ヶ月	給排水に係る基本設計(土木)一式	ウ		○							

平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
40	4月	トリイ(H28)倉庫等新設建築設計	トリイ通信施設	12ヶ月	倉庫等新設に係る設計(建築)一式	ア			○						
41	4月	トリイ(H28)倉庫等新設土木設計	トリイ通信施設	12ヶ月	倉庫等新設に係る設計(土木)一式	ア			○						
42	4月	トリイ(H28)倉庫等新設設備設計	トリイ通信施設	12ヶ月	倉庫等新設に係る設計(電気・機械・通信)一式	ア			○						
43	4月	トリイ(H28)構内道路整備土木設計	トリイ通信施設	12ヶ月	構内道路新設に係る設計(土木)一式	ア			○						
44	4月	コートニー(28)管理棟新設土木工事監理業務	キャンプ・コートニー	8ヶ月	土木工事監理業務	ア	○				◎				件名、公告時期、期間変更 番号44-1へ
44-1	7月	コートニー(28)土木その他工事監理業務	キャンプ・コートニー	18ヶ月	土木、建築工事監理業務	ア		○							
45	4月	ホワイトビーチ(28)文化財試掘調査	ホワイトビーチ	6ヶ月	文化財試掘調査一式	ア		○							
46	4月	ホワイトビーチ(28)工場(901)新設土質調査	ホワイトビーチ	6ヶ月	地質調査一式	ア	○				◎				公告時期変更 番号46-1へ
46-1	7月	ホワイトビーチ(28)工場(901)新設土質調査	ホワイトビーチ	6ヶ月	地質調査一式	ア		○							

平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
47	4月	ホワイトビーチ(28)工場(901)新設測量調査	ホワイトビーチ	6ヶ月	測量調査一式	ア	○					◎			公告時期変更 番号47-1へ
47-1	7月	ホワイトビーチ(28)工場(901)新設測量調査	ホワイトビーチ	6ヶ月	測量調査一式	ア		○							
48	4月	ホワイトビーチ(28)環境モニタリング調査業務	ホワイトビーチ	19ヶ月	環境モニタリング調査業務一式	ウ	○					◎			公告時期変更 番号48-1へ
48-1	7月	ホワイトビーチ(28)環境モニタリング調査業務	ホワイトビーチ	19ヶ月	環境モニタリング調査業務一式	ウ		○							
49	5月	北部(H28)土木工事監理業務	北部訓練場	14ヶ月	土木工事監理業務	ア	○					◎			公告時期変更 番号49-1へ
49-1	7月	北部(H28)土木工事監理業務	北部訓練場	14ヶ月	土木工事監理業務	ア		○							
50	7月	空自那覇外(28)訓練施設等新設測量調査	那覇駐屯地、 那覇基地	5ヶ月	測量調査一式	ア	●								受付期限:7月13日
51	7月	空自那覇外(28)訓練施設等新設土質調査(その1)	那覇駐屯地、 那覇基地	4ヶ月	土質調査一式	ア	●								受付期限:7月13日
52	7月	空自那覇外(28)訓練施設等新設土質調査(その2)	那覇駐屯地、 那覇基地	4ヶ月	土質調査一式	ア	●								受付期限:7月13日

平成28年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
53	7月	空自那覇外(28)訓練施設等新設建築設計	那覇駐屯地、 那覇基地	5ヶ月	管理棟、貯蔵庫新設等に係る設計(建築)一式	ウ	●								受付期限:7月13日
54	7月	空自那覇外(28)訓練施設等新設設備設計	那覇駐屯地、 那覇基地	5ヶ月	管理棟、貯蔵庫等新設に係る設計(電気・機械・通信)一式	ア	●								受付期限:7月19日
55	7月	空自那覇外(28)訓練施設等新設土木設計	那覇駐屯地、 那覇基地	5ヶ月	貯蔵庫新設等に係る設計(土木)一式	ウ		○							
56	7月	コートニー(28)設備工事監理業務	キャンプ・コートニー	18ヶ月	電気、機械、通信工事監理業務	ア		○							
57	7月	嘉手納(28)汚水排水整備土木工事監理業務	嘉手納飛行場	11ヶ月	土木工事監理業務	ア		○							
58	7月	トリイ(28)倉庫新設土木工事監理業務	トリイ通信施設	12ヶ月	土木工事監理業務	ア		○							
59	7月	トリイ(28)倉庫新設設備工事監理業務	トリイ通信施設	12ヶ月	電気、機械、通信工事監理業務	ア		○							