

## 平成28年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。  
注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
1	4月	空自那覇(28)隊舎新設建築追加工事	那覇基地	20ヶ月	建築一式工事	隊舎(RC造 3階建 約5,500m <sup>2</sup> )新設の建築追加工事(内装工事)	○		○				◎				工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「Ⅱ期工事分」
2	4月	空自那覇(28)隊舎新設機械追加その他工事	那覇基地	20ヶ月	管工事	隊舎(RC造 3階建 約5,500m <sup>2</sup> )新設の機械追加工事、構内外線及び構内通信線路工事	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)「Ⅱ期工事分」
3	4月	空自那覇(28)構内道路等整備工事	那覇基地	20ヶ月	ほ装工事又は土木一式工事	構内道路整備工事	○		○				◎				工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期変更、期間変更、番号3-1へ
3-1	7月	空自那覇(28)構内道路等整備工事	那覇基地	14ヶ月	ほ装工事又は土木一式工事	構内道路整備工事	○				○						工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
4	4月	空自那覇(28)環境整備工事	那覇基地	6ヶ月	造園工事	環境整備工事	○			○							工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
5	4月	空自那覇(28)既設建物解体工事	那覇基地	16ヶ月	とび・土工・コンクリート工事又は建築一式工事	隊舎(RC造 2階建 約2,415m <sup>2</sup> )他7棟の解体工事	○		○				◎				工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期、期間変更 番号5-1へ
5-1	7月	空自那覇(28)既設建物解体工事	那覇基地	25ヶ月	とび・土工・コンクリート工事又は建築一式工事	隊舎(RC造 2階建 約2,415m <sup>2</sup> )他7棟の解体工事	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
6	4月	空自那覇(28)昇降機改修設備工事	那覇基地	6ヶ月	機械器具設置工事	昇降機改修工事	○		○				◎				工事規模:2千万円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 番号6-1へ
6-1	5月	空自那覇(28)昇降機改修設備工事	那覇基地	6ヶ月	機械器具設置工事	昇降機改修工事	○		●								工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)

## 平成28年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。  
注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
7	4月	空自那覇外(28)空調設備更新機械その他工事	那覇基地、宮古島分屯基地	6ヶ月	管工事	【那覇基地】厚生施設の空調機更新工事・電気工事 【宮古島分屯基地】体育館の空調機更新工事・電気工事	○			○				◎			工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期、期間変更 番号7-1へ
7-1	7月	空自那覇外(28)空調設備更新機械その他工事	那覇基地、宮古島分屯基地	8ヶ月	管工事	【那覇基地】厚生施設の空調機更新工事・電気工事 【宮古島分屯基地】体育館の空調機更新工事・電気工事	○		●								工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
8	4月	空自那覇(28)污水排水施設整備工事	那覇基地	8ヶ月	土木一式工事	污水排水管路工事	○		○								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
9	4月	空自那覇(28)構内外線その他工事	那覇基地	6ヶ月	電気工事	構内外線及び構内通信線路工事	○		○					◎			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事件名、工事概要の変更 番号9-1へ
9-1	4月	空自那覇(28)構内外線工事	那覇基地	6ヶ月	電気工事	構内外線工事	○		●								工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
10	4月	嘉手納(H28)保管庫新設造成工事	嘉手納飛行場	12ヶ月	土木一式工事	保管庫(RC造 平屋建 約400m <sup>2</sup> )の造成工事	○				○						工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
11	4月	嘉手納(28)家族住宅(508)新設建築工事(その1)	嘉手納飛行場	17ヶ月	建築一式工事	低層住宅(RC造 2階建 約900m <sup>2</sup> 他1棟)新設の建築工事	○			○				◎			工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期の変更11-1へ
11-1	7月	嘉手納(28)家族住宅(508)新設建築工事(その1)	嘉手納飛行場	17ヶ月	建築一式工事	低層住宅(RC造 2階建 約900m <sup>2</sup> 他1棟)新設の建築工事	○				○						工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
12	4月	嘉手納(28)家族住宅(508)新設建築工事(その2)	嘉手納飛行場	17ヶ月	建築一式工事	低層住宅(RC造 2階建 約900m <sup>2</sup> 他1棟)新設の建築工事	○			○				◎			工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期の変更12-1へ

## 平成28年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
12-1	7月	嘉手納(28)家族住宅(508)新設建築工事(その2)	嘉手納飛行場	17ヶ月	建築一式工事	低層住宅(RC造 2階建 約900m <sup>2</sup> 他1棟)新設の建築工事	○				○						工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
13	4月	嘉手納(28)家族住宅(508)新設電気その他工事	嘉手納飛行場	17ヶ月	電気工事	低層住宅(RC造 2階建 約950m <sup>2</sup> 5棟)新設の電気及び通信工事	○			○				◎			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事概要変更 番号13-1へ
13-1	5月	嘉手納(28)家族住宅(508)新設電気その他工事	嘉手納飛行場	17ヶ月	電気工事	低層住宅(RC造 2階建 約900m <sup>2</sup> 他3棟)新設の電気及び通信工事	○			○				◎			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期の変更13-2へ
13-2	7月	嘉手納(28)家族住宅(508)新設電気その他工事	嘉手納飛行場	17ヶ月	電気工事	低層住宅(RC造 2階建 約900m <sup>2</sup> 他3棟)新設の電気及び通信工事	○				○						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
14	4月	嘉手納(28)家族住宅(508)新設機械工事	嘉手納飛行場	17ヶ月	管工事	低層住宅(RC造 2階建 約950m <sup>2</sup> 5棟)新設の機械工事	○			○				◎			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事概要変更 番号14-1へ
14-1	5月	嘉手納(28)家族住宅(508)新設機械工事	嘉手納飛行場	17ヶ月	管工事	低層住宅(RC造 2階建 約900m <sup>2</sup> 他3棟)新設の機械工事	○			○				◎			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期の変更14-2へ
14-2	7月	嘉手納(28)家族住宅(508)新設機械工事	嘉手納飛行場	17ヶ月	管工事	低層住宅(RC造 2階建 約900m <sup>2</sup> 他3棟)新設の機械工事	○				○						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
15	4月	嘉手納(28)家族住宅(508)新設土木工事	嘉手納飛行場	17ヶ月	土木一式工事	低層住宅(RC造 2階建 約950m <sup>2</sup> 5棟)新設の土木工事	○			○				◎			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事概要変更 番号15-1へ
15-1	5月	嘉手納(28)家族住宅(508)新設土木工事	嘉手納飛行場	17ヶ月	土木一式工事	低層住宅(RC造 2階建 約900m <sup>2</sup> 他3棟)新設の土木工事	○			○				◎			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期の変更15-2へ

## 平成28年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
15-2	7月	嘉手納(28)家族住宅(508)新設土木工事	嘉手納飛行場	17ヶ月	土木一式工事	低層住宅(RC造 2階建 約900m <sup>2</sup> 他3棟)新設の土木工事	○				○						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
16	4月	嘉手納(28)汚水排水施設(430)整備土木工事	嘉手納飛行場	12ヶ月	土木一式工事	汚水排水管路整備工事	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期の変更16-1へ
16-1	7月	嘉手納(28)汚水排水施設(430)整備土木工事	嘉手納飛行場	12ヶ月	土木一式工事	汚水排水管路整備工事	○				○						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
17	4月	嘉手納(28)管理棟(659)新設舗装工事	嘉手納飛行場	5ヶ月	ほ装工事又は土木一式工事	アスファルト舗装工事	○						◎				工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
18	4月	牧補(H28)構内道路等(国道58号線沿)新設土木工事	牧港補給地区	17ヶ月	土木一式工事	構内道路整備、外柵等の土木工事(詳細図作成業務一式)	○			○				◎			工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期変更 番号18-1へ
18-1	7月	牧補(H28)構内道路等(国道58号線沿)新設土木工事	牧港補給地区	17ヶ月	土木一式工事	構内道路整備、外柵等の土木工事(詳細図作成業務一式)	○			○							工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
19	4月	牧補(H28)ゲート施設(国道58号線沿)新設建築工事	牧港補給地区	17ヶ月	建築一式工事	車両検査場(RC造 平屋建 約330m <sup>2</sup> )ほか2棟の建築工事(詳細図作成業務一式)	○			○				◎			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期変更 番号19-1へ
19-1	7月	牧補(H28)ゲート施設(国道58号線沿)新設建築工事	牧港補給地区	17ヶ月	建築一式工事	車両検査場(RC造 平屋建 約330m <sup>2</sup> )ほか2棟の建築工事(詳細図作成業務一式)	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
20	4月	牧補(H28)ゲート施設(国道58号線沿)新設土木工事	牧港補給地区	10ヶ月	土木一式工事	構内道路整備等の土木工事	○						◎				工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 番号20-1、20-2へ
20-1	7月	牧補(H28)ゲート施設(国道58号線沿)新設土木工事(その1)	牧港補給地区	10ヶ月	土木一式工事	構内道路整備等の土木工事	○							◎			工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)

## 平成28年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。  
注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
20-2	7月	牧補(H28)ゲート施設(国道58号線沿)新設土木工事(その2)	牧港補給地区	10ヶ月	土木一式工事	構内道路整備等の土木工事	○				○				◎		工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
21	4月	牧補(H28)ゲート施設(国道58号線沿)新設電気その他工事	牧港補給地区	17ヶ月	電気工事	車両検査場(RC造 平屋建 約330m <sup>2</sup> )ほか2棟の電気・通信工事、構内外線及び通信線路工事(詳細図作成業務一式)	○		○					◎			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期変更 番号21-1へ
21-1	7月	牧補(H28)ゲート施設(国道58号線沿)新設電気その他工事	牧港補給地区	17ヶ月	電気工事	車両検査場(RC造 平屋建 約330m <sup>2</sup> )ほか2棟の電気・通信工事、構内外線及び通信線路工事(詳細図作成業務一式)	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
22	4月	牧補(H28)ゲート施設(国道58号線沿)新設機械工事	牧港補給地区	17ヶ月	管工事	車両検査場(RC造 平屋建 約330m <sup>2</sup> )ほか2棟の機械工事(詳細図作成業務一式)	○		○					◎			工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期変更 番号22-1へ
22-1	7月	牧補(H28)ゲート施設(国道58号線沿)新設機械工事	牧港補給地区	17ヶ月	管工事	車両検査場(RC造 平屋建 約330m <sup>2</sup> )ほか2棟の機械工事(詳細図作成業務一式)	○			○							工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
23	4月	慶佐次(28)既設工作物撤去工事	慶佐次通信所返還跡地内	3ヶ月	電気通信工事	既設通信線路撤去工事	○		○				◎				工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 番号28-1へ
24	4月	ハンセン(28)倉庫等(0642)新設土木その他工事	キャンプ・ハンセン	9ヶ月	土木一式工事	倉庫(RC造 平屋建/SRC造 平屋建 約1,600m <sup>2</sup> )新設の土木工事 倉庫(RC造 平屋建 約80m <sup>2</sup> )ほか3棟新設の建築工事	○			●							工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
25	4月	ハンセン(H28)工場(4001)新設建築工事	キャンプ・ハンセン	13ヶ月	建築一式工事	整備工場(RC造 平屋建 約2,400m <sup>2</sup> )新設の建築工事	○		○					◎			工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期変更 番号25-1へ
25-1	7月	ハンセン(H28)工場(4001)新設建築工事	キャンプ・ハンセン	13ヶ月	建築一式工事	整備工場(RC造 平屋建 約2,400m <sup>2</sup> )新設の建築工事	○			○							工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)

## 平成28年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。  
注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
26	4月	ハンセン(H28)工場(4001)新設土木工事(その1)	キャンプ・ハンセン	13ヶ月	土木一式工事	整備工場(RC造 平屋建 約2,400m <sup>2</sup> )新設の土木工事	○		●								工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
27	4月	ハンセン(H28)工場(4001)新設土木工事(その2)	キャンプ・ハンセン	13ヶ月	土木一式工事	整備工場(RC造 平屋建 約2,400m <sup>2</sup> )新設の土木工事	○		●								工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
28	4月	ハンセン(H28)工場(4001)新設電気その他工事	キャンプ・ハンセン	13ヶ月	電気工事	整備工場(RC造 平屋建 約2,400m <sup>2</sup> )新設の電気及び通信工事	○		○				◎				工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 番号28-1へ
28-1	7月	ハンセン外(H28)工場(4001)新設等電気その他工事	キャンプ・ハンセン、慶次次通信所返還跡地内	13ヶ月	電気工事	整備工場(RC造 平屋建 約2,400m <sup>2</sup> )新設の電気及び通信工事 既設通信線路撤去工事	○		○						◎		工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
29	4月	ハンセン(H28)工場(4001)新設機械工事	キャンプ・ハンセン	13ヶ月	管工事	整備工場(RC造 平屋建 約2,400m <sup>2</sup> )新設の機械工事	○		○				◎				工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期の変更 番号29-1へ
29-1	7月	ハンセン(H28)工場(4001)新設機械工事	キャンプ・ハンセン	13ヶ月	管工事	整備工場(RC造 平屋建 約2,400m <sup>2</sup> )新設の機械工事	○		○								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
30	4月	トリイ(28)倉庫(1101)新設電気その他工事	トリイ通信施設	13ヶ月	電気工事	倉庫(RC造 平屋建 約4,100m <sup>2</sup> )新設の電気及び通信工事	○		○				◎				工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期の変更 番号30-1へ
30-1	7月	トリイ(28)倉庫(1101)新設電気その他工事	トリイ通信施設	13ヶ月	電気工事	倉庫(RC造 平屋建 約4,100m <sup>2</sup> )新設の電気及び通信工事	○		○								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
31	4月	トリイ(28)倉庫(1101)新設機械工事	トリイ通信施設	13ヶ月	管工事	倉庫(RC造 平屋建 約4,100m <sup>2</sup> )新設の機械工事	○		○				◎				工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期の変更 番号31-1へ
31-1	7月	トリイ(28)倉庫(1101)新設機械工事	トリイ通信施設	13ヶ月	管工事	倉庫(RC造 平屋建 約4,100m <sup>2</sup> )新設の機械工事	○		○								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)

## 平成28年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。  
注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
32	4月	トリイ(28)倉庫(1101)新設土木工事	トリイ通信施設	13ヶ月	土木一式工事	倉庫(RC造 平屋建 約4,100m <sup>2</sup> )新設の土木工事	○		○					◎			工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事規模、公告時期の変更 番号32-1へ
32-1	7月	トリイ(28)倉庫(1101)新設土木工事	トリイ通信施設	13ヶ月	土木一式工事	倉庫(RC造 平屋建 約4,100m <sup>2</sup> )新設の土木工事	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
33	4月	トリイ他(28)既設工作物撤去工事	トリイ通信施設返還跡地、ギンバル返還跡地	5ヶ月	土木一式工事	【トリイ通信施設返還跡地、ギンバル返還跡地】既設工作物撤去工事	○			○							工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
34	4月	コートニー(28)管理棟(0418)新設土木工事	キャンプ・コートニ	9ヶ月	土木一式工事	管理棟新設(RC造 平屋建 約940m <sup>2</sup> )新設の土木工事	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
35	4月	コートニー(28)管理棟(0418)構内外線整備工事	キャンプ・コートニ	9ヶ月	電気工事	管理棟新設(RC造 平屋建 約940m <sup>2</sup> )新設の構内外線及び通信線路工事	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
36	4月	コートニー(28)保安施設(0207)新設土木その他工事	キャンプ・コートニ	12ヶ月	土木一式工事	保安施設(RC造 平屋建 約10m <sup>2</sup> )新設の土木工事及び建築工事	○			○							工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
37	4月	コートニー(28)保安施設(0207)新設設備工事	キャンプ・コートニ	12ヶ月	電気工事	保安施設(RC造 平屋建 約10m <sup>2</sup> )新設の電気、機械及び通信工事	○			○							工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
38	4月	ホワイトビーチ(28)汚水排水管路施設新設土木その他工事	ホワイトビーチ	17ヶ月	土木一式工事	ポンプ室(RC造 平屋建 約40m <sup>2</sup> )ほか1棟の土木、建築、電気、通信及び機械工事	○			○							工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
39	5月	北部(H28)着陸帯移設工事	北部訓練場	14ヶ月	土木工事一式	ヘリコプター着陸帯工事一式	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)

## 平成28年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成28年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成28年7月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
40	7月	与那国(28)宿舎(B)新設建築その他工事	沖縄県八重山郡与那国町	14ヶ月	建築一式工事	宿舎(RC造3階建 約660m <sup>2</sup> )、自転車置場(RC造平屋建 約20m <sup>2</sup> )、ボンベ庫(RC造平屋建 約6m <sup>2</sup> )新設に伴う建築工事、電気工事、機械工事、通信工事、土木工事一式、詳細図作成業務一式	○			○							工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
41	7月	トリイ(28)倉庫(1101)新設建築追加工事	トリイ通信施設	13ヶ月	建築一式工事	倉庫(RC造 平屋建 約4,100m <sup>2</sup> )新設の追加工事	○			○							工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
42	7月	普天間(28)雨水排水施設(1304)整備土木工事(その1)	普天間飛行場	14ヶ月	土木一式工事	雨水調整池(約50,000m <sup>3</sup> のうち約半分)新設の土木工事	○			○							工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 一括審査方式
43	7月	普天間(28)雨水排水施設(1304)整備土木工事(その2)	普天間飛行場	14ヶ月	土木一式工事	雨水調整池(約50,000m <sup>3</sup> のうち約半分)新設の土木工事	○			○							工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 一括審査方式
44	7月	普天間(28)雨水排水施設(1304)整備舗装その他工事	普天間飛行場	14ヶ月	ほ装工事又は土木一式工事	雨水調整池に隣接する駐車場(約3,500m <sup>2</sup> )整備工事	○			○							工事規模:3億円以上7.4億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
45	7月	陸軍(28)送油管(112)新設土木工事	陸軍貯油施設	23ヶ月	土木一式工事	水中送油管(L=1,400m)敷設工事	○			○							工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
46	7月	久米島(28)給水施設改修土木工事	久米島分屯基地	3ヶ月	土木一式工事	【久米島分屯基地】水源地改修工事一式	○			○							工事規模:3千万以下 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
47	7月	ハンセン(28)防火道路(643)整備土木工事	キャンプハンセン	5ヶ月	土木一式工事	道路整備等の土木工事	○			○							工事規模:3千万以下 金銭的保証(請負代金額の10%以上)