

### 入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式)

工事名	嘉手納(25)倉庫(526)新設電気その他工事				工事概要		本工事は、嘉手納飛行場内における施設の整備に係る電気・通信工事一式を行うものである。			
入札方式	一般競争入札	工事場所	嘉手納飛行場内							
入札日	平成25年11月1日		種別	電気	工期	平成25年11月20日～平成27年9月30日				
業者名	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			備考
	加算点	施工体制評価点	基礎点+加算点+施工体制評価点(A)	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	
沖電水工事(株)	-	-	-	辞退	-	-				
金城電気工事(株)	20.000	30.000	150.000	184,500,000	81.300	○				※落札
三協電気工事(株)	18.947	30.000	148.947	184,000,000	80.949	○				
日進電気土木(株)	-	-	-	辞退	-	-				
(株)沖縄特電	19.649	30.000	149.649	188,500,000	79.389	○				
(株)日本電設	-	-	-	辞退	-	-				
相互電気(株)	-	-	-	無効	-	-				
デルタ電気工業(株)	12.280	30.000	142.280	192,890,000	73.762	○				
南部電工(株)	15.438	30.000	145.438	182,000,000	79.910	○				

契約業者名	名称等	金城電気工事(株)	
	住所	沖縄県那覇市安里3-6-29	
契約金額		¥199,260,000 (税込)	(¥184,500,000 (税抜))
予定価格		¥215,786,477 (税込)	(¥199,802,294 (税抜))
調査基準価格		¥191,467,341 (税込)	(¥177,284,575 (税抜))
基準評価値	50.049		

【簡易型総合評価方式の場合】

工事件名	嘉手納(25)倉庫(526)新設電気その他工事
------	-------------------------

	業者名	(a)	(b)	(c)	(d)	評価点の得点 (合計) (a+b+c+d)	加算点	備考
		企業の施 工能力	配置予定 技術者の 能力	簡易な施工 計画	企業の信頼 性・社会性、 その他			
	配点	33	19	18	25	95	20	
1	沖電水工事(株)	—	—	—	—	—	—	辞退
2	金城電気工事(株)	12	6	18	21	57	20	
3	三協電気工事(株)	13	2	18	21	54	18.947	
4	日進電気土木(株)	—	—	—	—	—	—	辞退
5	(株)沖縄特電	13	4	18	21	56	19.649	
6	(株)日本電設	—	—	—	—	—	—	辞退
7	相互電気(株)	—	—	—	—	—	—	無効
8	デルタ電気工業(株)	3	3	18	11	35	12.280	
9	南部電工(株)	3	2	18	21	44	15.438	

注1: 加算点は、入札参加者毎に整理した評価結果(評価点)を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、評価点の得点が最高の者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。ただし、WTO標準型の場合は評価点の合計が加算点となる。

注2: 加算点は、小数点以下第4位を切り捨てて表示する。

注3: 施工体制確認型においては、評価点は「施工体制の評価」を反映した数値とする。

注4: 配点欄の数値は一例を示す。