

【施工能力評価型総合評価方式の場合】

工事件名	瑞慶覧(H25)予防医療センター新設電気工事
------	------------------------

(単位:点)

業者名	(a)	(b)	(c)	評価点の得点 (合計) (a+b+c)	加算点	備考
	企業の技術力	配置予定技術者の 技術力	その他			
	配点	20	20	0	40	20
(株)中電工	8	0	0	8	6.153	
沖電水工事(株)	14.5	3	0	17.5	—	無効
東洋電気工事(株)	12.5	5	0	17.5	—	予定価格超過
金城電気工事(株)	16	3	0	19	14.615	
三協電気工事(株)	17.5	11	0	28.5	—	辞退
日進電気土木(株)	11.5	3	0	14.5	—	無効
(株)沖縄特電	18	8	0	26	20	
(株)日本電設	13	5	0	18	—	辞退
(株)奥原電設	14	3	0	17	13.076	
相互電気(株)	15.5	2	0	17.5	—	無効
(株)那覇電工	14.5	5	0	19.5	—	辞退
コザ電気工事(株)	12	5	0	17	—	無効
南西電設(株)	12	5	0	17	—	予定価格超過
三協電設(株)	12.5	6	0	18.5	—	予定価格超過
デルタ電気工業(株)	11.5	3	0	14.5	11.153	
南部電工(株)	14	2	0	16	—	無効
(株)海邦	10	3	0	13	—	辞退
(株)サン電設	10	5	0	15	11.538	

- 注 1: 加算点は、競争参加資格があると認められた者ごとに整理した評価結果(評価点)を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、評価点の得点が最高の者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。
- 2: 加算点は、小数点以下第4位を切り捨てて表示する。
- 3: 施工体制確認型においては、評価点は「施工体制の評価」を反映した数値とする。
- 4: 配点欄の数値は一例を示す。
- 5: 入札を辞退した者、入札が無効となった者又は予定価格を超過した者の評価点の内訳は、加算点以外の項目について記載する。