

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式)

工 事 名				工 事 概 要						
シュワブ (H25) 廢舎 (0514) 新設土木工事				本工事は、キャンプ・シュワブ内における土木工事を行うものである。						
入 札 方 式				工 事 場 所						
一般競争入札				キャンプ・シュワブ内						
入 札 日				種 別						
平成26年2月7日				土木一式						
				工 期						
				平成26年2月26日～平成27年3月31日						
業 者 名	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			備 考
	加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
(株)大城組	-	-	-	辞 退	-	-				
(株)大寛組	-	-	-	辞 退	-	-				
(株)大米建設	-	-	-	辞 退	-	-				
(株)小波津組	-	-	-	辞 退	-	-				
牧港建設(株)	-	-	-	辞 退	-	-				
(株)丸政工務店	-	-	-	辞 退	-	-				
(株)とみしろ建設	-	-	-	無 効	-	-				
(有)川上建設	-	-	-	無 効	-	-				
(株)太名嘉組	-	-	-	無 効	-	-				
(有)北勝建設	-	-	-	無 効	-	-				
(有)有志建設	15.468	30.000	145.468	258,000,000	56.382	○				
(株)万田建設	20.000	30.000	150.000	264,880,000	56.629	○				※落札
(株)東開発	15.625	30.000	145.625	265,000,000	54.952	○				
座波建設(株)	10.937	30.000	140.937	267,500,000	52.686	○				
(株)伸本工業	16.875	30.000	146.875	268,800,000	54.640	○				
(有)山城建設	18.750	30.000	148.750	269,600,000	55.174	○				
仲程土建(株)	16.250	30.000	146.250	276,400,000	52.912	○				
(株)丸元建設	10.468	30.000	140.468	285,200,000	49.252	○				
(株)南山開発	-	-	-	294,420,000	-	予定価格超過				
(有)丸内重機	-	-	-	302,000,000	-	予定価格超過				
(株)園場組	-	-	-	305,000,000	-	予定価格超過				
(株)南海建設	-	-	-	307,236,000	-	予定価格超過				
(株)高橋土建	-	-	-	310,000,000	-	予定価格超過				

契約業者名	名称等	(株)万田建設
	住 所	沖縄県名護市宇屋部204番地
契約金額	¥286,070,400 (税込)	(¥264,880,000 (税抜))
予定価格	¥315,527,218 (税込)	(¥292,154,832 (税抜))
調査基準価格	¥278,105,689 (税込)	(¥257,505,268 (税抜))
基準評価値	34.228	

【簡易型総合評価方式の場合】

工事件名	シュワブ(H25)隊舎(0514)新設土木工事
------	-------------------------

(単位:点)

	業者名	(a)	(b)	(c)	(d)	評価点の得点 (合計) (a+b+c+d)	加算点	備考
		企業の施 工能力	配置予定 技術者の 能力	簡易な施工 計画	企業の信頼 性・社会性、 その他			
	配点	33	19	18	27	97	20	
1	(株)大城組	3.5	4	18	24	49.5	—	辞退
2	(株)國場組	6	4	18	22	50	—	予定価格超過
3	座波建設(株)	4	4	18	9	35	10.937	
4	(株)東開発	6	3	18	23	50	15.625	
5	(株)仲本工業	10	3	18	23	54	16.875	
6	(株)南海建設	5	3	18	17	43	—	予定価格超過
7	仲程土建(株)	2	7	18	25	52	16.25	
8	(株)丸元建設	5.5	3	18	7	33.5	10.468	
9	(株)大米建設	19	3	18	22	62	—	辞退
10	(株)小波津組	14	3	18	17	52	—	辞退
11	(株)高橋土建	5.5	3	18	6	32.5	—	予定価格超過
12	牧港建設(株)	6	3	18	21	48	—	辞退
13	(株)太名嘉組	6	4	18	23	51	—	無効
14	(株)とみしろ建設	13	7	18	19	57	—	無効
15	(株)万田建設	15	6	18	25	64	20	
16	(株)南山開発	16	7	18	7	48	—	予定価格超過
17	(有)北勝建設	17	6	18	25	66	—	無効
18	(株)丸政工務店	6	3	18	27	54	—	辞退
19	(有)山城建設	13	6	18	23	60	18.75	
20	(有)有志建設	8.5	2	18	21	49.5	15.468	
21	(有)川上建設	10	6	18	2	36	—	無効
22	(有)丸内重機	1	4	18	19	42	—	予定価格超過
23	(株)大寛組	13	4	18	21	56	—	辞退