

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式施工能力評価型)

工事名	与那国(25)橋梁新設工事			工事概要			本工事は、与那国駐屯地(仮称)内における施設の整備に係る土木工事等一式を行うものである。			
入札方式	一般競争入札		工事場所	沖縄県八重山郡与那国町						
入札日	平成26年3月10日		種別	土木一式		工期	平成26年3月25日～平成27年7月31日			
業者名	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			備考
	加算点	施工体制評価点	標準点+加算点+施工体制評価点(A)	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	
(株)大米建設	-	-	-	辞退	-	-				
(株)高橋士建	-	-	-	辞退	-	-				
(有)有志建設	-	-	-	辞退	-	-				
沖縄ピーシー(株)	20,000	30,000	150,000	180,000,000	83.333	○				※落札
コーアツ工業(株)	-	-	-	210,000,000	-	予定価格超過				
(株)園場組	-	-	-	238,000,000	-	予定価格超過				

契約業者名	名称等	沖縄ピーシー(株)	
	住所	沖縄県那覇市旭町112-1	
契約金額		¥194,400,000 (税込)	(¥180,000,000 (税抜))
予定価格		¥201,804,901 (税込)	(¥186,856,390 (税抜))
調査基準価格		¥176,660,009 (税込)	(¥163,574,083 (税抜))
基準評価値	53.517		

【施工能力評価型総合評価方式の場合】

工事件名	与那国(25)橋梁新設工事
------	---------------

業者名	(a) 企業の技術力	(b) 配置予定技術者 の技術力	評価点の得点 (合計) (a+b)	加算点	備考
	配点	20	20	40	20
コーアツ工業(株)	14.5	3	17.5	—	予定価格超過
(株)國場組	15	5	20	—	予定価格超過
(株)大米建設	16.5	10	26.5	—	辞退
(株)高橋土建	13	4	17	—	辞退
沖縄ピーシー(株)	14	5	19	20	
(有)有志建設	14	5	19	—	辞退