

## 入札・契約状況調書(総合評価方式施工能力評価型)

工 事 名	トリー(26)管理棟(462)汚水排水施設改修工事				工 事 概 要	本工事は、トリー通信施設内における汚水排水施設の改修工事を行うものである。			
入 札 方 式	一般競争入札	工事場所	トリー通信施設内		工 期	平成27年3月27日～平成27年5月31日			
入 札 日	平成27年3月19日		種 別	土木一式					
業 者 名	価格以外の 入札項目 (加算点)	標準点+ 加算点(A)	第1回入札			第2回入札			備 考
			入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
安岡建設(株)	-	-	辞 退	-	-				
(有)丸喜産業	-	-	辞 退	-	-				
(有)比嘉建設工業	-	-	辞 退	-	-				
(有)丸内重機	-	-	辞 退	-	-				
(有)大和緑建	-	-	辞 退	-	-				
(有)幸地建設	20.000	120.000	4,500,000	2,666.666	○				※落札
(有)玉城電気設備	-	-	4,700,000	-	予定価格超過				
(株)サンニン	-	-	4,980,000	-	予定価格超過				
(有)山城重機	-	-	5,500,000	-	予定価格超過				
(有)琉兼重機	-	-	6,500,000	-	予定価格超過				

契約業者名	名称等	(有)幸地建設	
	住 所	沖縄県沖縄市美里6-3-8	
契約金額	¥4,860,000 (税込)		(¥4,500,000 (税抜))
予定価格	¥4,992,864 (税込)		(¥4,623,023 (税抜))
基準評価値	2,163.086		

【施工能力評価型総合評価方式の場合】

工事名	トリエ(26)管理棟(462)汚水排水施設改修工事
-----	---------------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の技術力	(b) 配置予定技術者の 技術力	(c) その他	評価点の得点(合計) (a+b+c)	加算点	備考
	配点	21	22	0	43	20
安岡建設(株)	15	5	0	20	-	辞退
(有)幸地建設	13	2	0	15	20	
(有)丸喜産業	16	7	0	23	-	辞退
(株)サンニン	6	3	0	9	-	予定価格超過
(有)山城重機	13	4	0	17	-	予定価格超過
(有)比嘉建設工業	13	4	0	17	-	辞退
(有)丸内重機	16	1	0	17	-	辞退
(有)琉兼重機	12	3	0	15	-	予定価格超過
(有)玉城電気設備	11	4	0	15	-	予定価格超過
(有)大和緑建	14	4	0	18	-	辞退