

## 入札・契約状況調書（施工体制確認型総合評価方式施工能力評価型）

工 事 名	旧嘉手納飛行場（26）土木その他工事			工 事 概 要	本工事は、嘉手納飛行場返還跡地内における土木工事を行うものである。										
入 札 方 式	一般競争入札		工 事 場 所	嘉手納飛行場返還跡地内		入 札 日	平成26年8月19日			種 別	土木一式		工 期	平成26年9月3日～平成27年3月31日	
業 者 名	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			備 考					
	加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値						
(株)大寛組	-	-	-	辞退	-	-									
(株)照正組	-	-	-	辞退	-	-									
沖繩道路(株)	-	-	-	辞退	-	-									
(株)沖繩総建	-	-	-	辞退	-	-									
(有)呉開発	-	-	-	辞退	-	-									
(株)当山土木	-	-	-	辞退	-	-									
(有)仲正組	-	-	-	辞退	-	-									
(有)丸安建設	-	-	-	辞退	-	-									
(有)丸内重機	-	-	-	辞退	-	-									
(有)宮城工務店	-	-	-	辞退	-	-									
(株)日新開発	-	-	-	無効	-	-									
(株)協亜建設	13.333	30.000	143.333	89,640,000	159.898	○				※落札					
(有)丸喜産業	15.238	30.000	145.238	91,470,000	168.782	○									
(株)美善建設	20.000	30.000	150.000	95,000,000	157.894	○									
上門工業(株)	-	-	-	98,170,000	-	予定価格超過									
安岡建設(株)	-	-	-	100,000,000	-	予定価格超過									
(株)仲間組	-	-	-	100,330,000	-	予定価格超過									
(株)沢建設	-	-	-	103,500,000	-	予定価格超過									
(有)三基土木	-	-	-	105,800,000	-	予定価格超過									
(株)佐平建設	-	-	-	110,000,000	-	予定価格超過									
(有)大和緑建	-	-	-	114,000,000	-	予定価格超過									
(株)南山開発	-	-	-	117,800,000	-	予定価格超過									

契約業者名	名称等	(株)協亜建設			
	住所	沖縄県糸満市字真栄里483-2			
契約金額		¥96,811,200	(税込)	¥89,640,000	(税抜)
予定価格		¥105,945,671	(税込)	¥98,097,844	(税抜)
調査基準価格		¥92,776,623	(税込)	¥85,904,281	(税抜)
基準評価値	101.939				

【施工能力評価型総合評価方式の場合】

工事件名	旧嘉手納飛行場(26)土木その他工事
------	--------------------

(単位:点)

業者名	(a)	(b)	(c)	評価点の得点(合計) (a+b+c)	加算点	備考
	企業の技術力	配置予定技術者の 技術力	その他			
	配点	20	20	0	40	20
安岡建設(株)	15	4	0	19	—	予定価格超過
(株)佐平建設	15	6	0	21	—	予定価格超過
(有)宮城工務店	12	4	0	16	—	辞退
(株)大寛組	16	4	0	20	—	辞退
上門工業(株)	14	5	0	19	—	予定価格超過
(株)照正組	12	5	0	17	—	辞退
(株)仲間組	13	4	0	17	—	予定価格超過
沖縄道路(株)	12.5	5	0	17.5	—	辞退
(株)沖縄総建	13	3	0	16	—	辞退
(有)呉開発	13	5	0	18	—	辞退
(株)当山土木	8	4	0	12	—	辞退
(有)仲正組	14	5	0	19	—	辞退
(有)丸安建設	13	2	0	15	—	辞退
(株)協亜建設	10	4	0	14	13.333	
(株)美善建設	16	5	0	21	20	
(株)日新開発	12	3	0	15	—	無効
(株)南山開発	17	14	0	31	—	予定価格超過
(有)三基土木	10	2	0	12	—	予定価格超過
(有)丸喜産業	13	3	0	16	15.238	
(株)沢建設	13	5	0	18	—	予定価格超過
(有)丸内重機	13	4	0	17	—	辞退
(有)大和緑建	14	6	0	20	—	予定価格超過