

入札・契約状況調書(総合評価方式施工能力評価型)

工事名		瑞慶覧(26)雨水排水整備工事				工事概要		本工事は、キャンプ瑞慶覧内において土木工事を行うものである。	
入札方式		一般競争入札		工事場所		キャンプ瑞慶覧内			
入札日		平成26年9月4日		種別		土木一式		工期	
								平成26年9月12日～平成27年6月30日	
業者名	価格以外の入札項目(加算点)	標準点+加算点(A)	第1回入札			第2回入札			備考
			入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	
安岡建設(株)	-	-	辞退	-	-				
沖縄道路(株)	-	-	辞退	-	-				
(有)仲正組	-	-	辞退	-	-				
(株)日新開発	-	-	辞退	-	-				
(有)三基土木	-	-	辞退	-	-				
(有)大和緑建	-	-	辞退	-	-				
(有)真栄工業	-	-	辞退	-	-				
(株)ホカマ	-	-	辞退	-	-				
(有)川上建設	20.000	120.000	38,540,000	311.364	○				※落札
(有)丸内重機	15.238	115.238	43,200,000	266.754	○				
(有)丸喜産業	-	-	44,640,000	-	予定価格超過				
(有)富島建設	-	-	71,548,000	-	予定価格超過				

契約業者名	名称等	(有)川上建設	
	住所	沖縄県沖縄市照屋1-25-1	
契約金額	¥41,623,200 (税込)	¥38,540,000 (税抜)	
予定価格	¥46,820,055 (税込)	¥43,351,903 (税抜)	
調査基準価格	¥40,761,539 (税込)	¥37,742,166 (税抜)	
基準評価値	230.670		

工事名	瑞慶覧(26)雨水排水整備工事
-----	-----------------

(単位:点)

業者名	(a)	(b)	(c)	評価点の得点(合計) (a+b+c)	加算点	備考
	企業の技術力	配置予定技術者の 技術力	その他			
	配点	20	20	0	40	20
安岡建設(株)	19	6	0	25	—	辞退
沖縄道路(株)	12.5	5	0	17.5	—	辞退
(有)富島建設	12.5	3	0	15.5	—	予定価格超過
(有)仲正組	14	7	0	21	—	辞退
(株)日新開発	11	3	0	14	—	辞退
(有)三基土木	11	5	0	16	—	辞退
(有)丸喜産業	16	6	0	22	—	予定価格超過
(有)川上建設	14	7	0	21	20	
(有)丸内重機	13	3	0	16	15.238	
(有)大和緑建	14	5	0	19	—	辞退
(有)真栄工業	13.5	1	0	14.5	—	辞退
(株)ホカマ	16	3	0	19	—	辞退