

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式施工能力評価型)

工 事 名	シュワブ(H26) 既設建物解体工事(その1)			工 事 概 要		本工事は、キャンプ・シュワブ内における施設の解体工事を行うものである。				
入 札 方 式	一般競争入札	工事場所	キャンプ・シュワブ内							
入 札 日	平成26年9月4日・9月5日		種 別	建築一式又はとび・土工・コンクリート		工 期	平成26年9月25日～平成27年3月31日			
業 者 名	価格以外の入札項目		標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	第1回入札			第2回入札		備 考	
	加算点	施工体制 評価点		入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)		評価値≥ 基準評価値
(株)大城組	-	-	-	122,600,000	-	予定価格超過	辞 退	-	-	
仲程土建(株)	-	-	-	辞 退	-	-				
(株)高橋土建	-	-	-	辞 退	-	-				
(株)沖縄総建	-	-	-	無 効	-	-				
(株)照屋土建	-	-	-	119,800,000	-	予定価格超過	辞 退	-	-	
(有)秋建設	20.000	30.000	150.000	104,500,000	-	予定価格超過	94,300,000	159.066	○	※落札
(株)万田建設	-	-	-	109,980,000	-	予定価格超過	100,800,000	-	予定価格超過	
(有)マルユウ土建	-	-	-	149,760,000	-	予定価格超過	114,000,000	-	予定価格超過	

契約業者名	名称等	(有)秋建設	
	住 所	沖縄県沖縄市海邦2-14-8	
契約金額	¥101,844,000 (税込)	¥94,300,000 (税抜)	
予定価格	¥103,155,371 (税込)	¥95,514,233 (税抜)	
調査基準価格	¥92,251,848 (税込)	¥85,418,378 (税抜)	
基準評価値	104.696		

【施工能力評価型総合評価方式の場合】

工事名	シュワブ(H26)既設建物解体工事(その1)
-----	------------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の技術力	(b) 配置予定技術者の 技術力	(c) その他	評価点の得点(合計) (a+b+c)	加算点	備考
	配点					
	16	12	0	28	20	
(株)大城組	11.5	4	0	15.5	—	辞退
仲程土建(株)	14	5	0	19	—	辞退
(株)高橋土建	4	3	0	7	—	辞退
(株)沖縄総建	6	3	0	9	—	無効
(株)照屋土建	5	4	0	9	—	辞退
(株)万田建設	14	6	0	20	—	予定価格超過
(有)マルユウ土建	5	3	0	8	—	予定価格超過
(有)秋建設	4	4	0	8	20	