

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式施工能力評価型)

工 事 件 名	シュワブ (H25) 既設建物解体工事 (その2)				工 事 概 要		本業務は、キャンプ・シュワブ内における施設の解体工事を行うものである。				
入 札 方 式	一般競争入札		工事場所	キャンプ・シュワブ内							
入 札 日	平成 26 年 5 月 14 日、5 月 15 日			種 別	建築一式又はとび・土工・コンクリート		工 期	平成 26 年 5 月 31 日～平成 27 年 1 月 31 日			
業 者 名	価格以外の入札項目		標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備 考	
	加算点	施工体制 評価点		入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値		
(株) 屋部土建	-	-	-	辞 退	-	-					
(株) 東江建設	-	-	-	辞 退	-	-					
仲程土建(株)	-	-	-	57,000,000	-	予定価格超過	辞 退	-	-		
(有) 大進建設	-	-	-	59,290,000	-	予定価格超過	辞 退	-	-		
(有) 秋建設	13.333	30.000	143.333	53,990,000	-	予定価格超過	42,300,000	338.848	○		
(株) 鏡原組	20.000	30.000	150.000	48,790,000	-	予定価格超過	43,500,000	344.827	○	※落札	
(有) 川上建設	8.333	30.000	138.333	52,550,000	-	予定価格超過	43,500,000	318.006	○		
(株) 共洋土建	-	-	-	67,390,000	-	予定価格超過	45,000,000	-	予定価格超過		
(有) 大地緑建	-	-	-	57,639,000	-	予定価格超過	48,000,000	-	予定価格超過		
上門工業(株)	-	-	-	58,800,000	-	予定価格超過	48,400,000	-	予定価格超過		

契約業者名	名称等	(株) 鏡原組	
	住 所	沖縄県那覇市鏡原町27-1	
契約金額	¥46,980,000 (税込)		(¥43,500,000 (税抜))
予定価格	¥47,885,514 (税込)		(¥44,338,439 (税抜))
調査基準価格	¥42,929,362 (税込)		(¥39,749,410 (税抜))
基準評価値	225.537		

【施工能力評価型総合評価方式の場合】

工事件名	シュワブ(H25)既設建物解体工事(その2)
------	------------------------

(単位:点)

業者名	配点	(a)	(b)	(c)	評価点の得点 (合計)(a+b+c)	加算点	備考
		企業の技術力	配置予定技術者 の技術力	その他			
		20	20	0	40	20	
仲程土建(株)		13	12	0	25	—	辞退
上門工業(株)		2	3	0	5	—	予定価格超過
(株)屋部土建		17	5	0	22	—	辞退
(株)東江建設		14	5	0	19	—	辞退
(株)共洋土建		9	6	0	15	—	予定価格超過
(株)鏡原組		6	6	0	12	20	
(有)大地緑建		13	3	0	16	—	予定価格超過
(有)川上建設		4	1	0	5	8.333	
(有)秋建設		4	4	0	8	13.333	
(有)大進建設		5	5	0	10	—	辞退