

## 入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式施工能力評価型)

工 事 名	シュワブ(H26)厚生施設(0510)新設構内外線工事				工 事 概 要		本工事は、キャンプ・シュワブ内における施設の整備に係る電気工事一式を行うものである。			
入 札 方 式	一般競争入札		工事場所	キャンプ・シュワブ内						
入 札 日	平成26年10月22日		種 別	電気		工 期	平成26年11月6日～平成29年3月31日			
業 者 名	価格以外の入札項目		標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備 考
	加算点	施工体制 評価点		入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
相互電気(株)	-	-	-	辞 退						
(株)奥原電設	20,000	30,000	150,000	123,712,000	121.249	○				※落札
(株)沖縄特電	20,000	30,000	150,000	127,100,000	118.017	○				
(有)津城電気工事	-	-	-	148,000,000	-	予定価格超過				
三協電気工事(株)	-	-	-	157,000,000	-	予定価格超過				

契約業者名	名称等	(株)奥原電設	
	住 所	沖縄県那覇市宇与儀380-8	
契約金額		¥133,608,960 (税込)	(¥123,712,000 (税抜))
予定価格		¥145,935,723 (税込)	(¥135,125,670 (税抜))
調査基準価格		¥128,759,088 (税込)	(¥119,221,378 (税抜))
基準評価値	74.005		

【施工能力評価型総合評価方式の場合】

工事名	シユワブ(H26)厚生施設(0510)新設構内外線工事
-----	-----------------------------

(単位:点)

業者名	配点	(a)	(b)	(c)	評価点の得点(合計) (a+b+c)	加算点	備考
		企業の技術力	配置予定技術者の 技術力	その他			
		21	22	0	43	20	
三協電気工事(株)		10	10	0	20	—	予定価格超過
(株)奥原電設		9	10	0	19	20	
(有)津城電気工事		3	5	0	8	—	予定価格超過
(株)沖縄特電		9	10	0	19	20	
相互電気(株)		7.5	4	0	11.5	—	辞退