

入札・契約状況調書(総合評価方式施工能力評価型)

工事名	空自那覇(26)屋外プール撤去工事				工事概要	本工事は、空自那覇基地内の屋外プールに係る解体工事等を行うものである。			
入札方式	一般競争入札	工事場所	空自那覇基地内						
入札日	平成26年12月10日	種別	土ホ一式又は、とび・土工・コンクリート		工期	平成27年1月7日～平成27年3月31日			
業者名	価格以外の入札項目(加算点)	標準点+加算点(A)	第1回入札			第2回入札			備考
			入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	
大友建設(株)	-	-	辞退	-	-				
(株)第一建設	-	-	辞退	-	-				
(株)充総興	-	-	辞退	-	-				
(有)琉兼重機	-	-	辞退	-	-				
(株)沖縄トラスコン	8.571	108.571	8,520,000	1,274.307	○				※低入札価格調査実施落札
(有)秋建設	20.000	120.000	14,140,000	848.656	○				

契約業者名	名称等	(株)沖縄トラスコン	
	住所	沖縄県沖縄市知花6-8-17セイワビル102	
契約金額	¥9,201,600 (税込)	¥8,520,000 (税抜)	
予定価格	¥17,409,679 (税込)	¥16,120,074 (税抜)	
調査基準価格	¥15,005,402 (税込)	¥13,893,891 (税抜)	
基準評価値	620.344		

【施工能力評価型総合評価方式の場合】

工事名	空自那覇(26)屋外プール撤去工事
-----	-------------------

(単位:点)

業者名	(a)	(b)	(c)	評価点の得点(合計) (a+b+c)	加算点	備考
	企業の技術力	配置予定技術者の 技術力	その他			
	配点	17	14	0	31	20
大友建設(株)	12	4	0	16	—	辞退
(株)第一建設	11	2	0	13	—	辞退
(株)充総興	10	2	0	12	—	辞退
(有)秋建設	14	0	0	14	20	
(株)沖縄トラスコン	3	3	0	6	8.571	
(有)琉兼重機	12	5	0	17	—	辞退