

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式)

工事名	シュワブ(H26)厚生施設(0510)新設建築工事				工事概要		本工事は、キャンプ・シュワブ内における施設の整備に係る建築一式工事を行うものである。			
入札方式	一般競争入札		工事場所	キャンプ・シュワブ内						
入札日	平成27年1月15日		種別	建築一式		工期	平成27年1月28日～平成29年3月31日			
業者名	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			備考
	加算点	施工体制評価点	標準点+加算点+施工体制評価点(A)	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	
鉄建建設(株)	—	—	—	辞退	—	—				
(株) 銭高組	—	—	—	辞退	—	—				
(株) 大城組	—	—	—	辞退	—	—				
(株) 南海建設	—	—	—	辞退	—	—				
(株) 國場組	40,000	30,000	170,000	1,945,000,000	8.740	○				※落札
(株) 奥村組	40,000	30,000	170,000	1,986,000,000	8.559	○				
<small>シュワブ(H26)厚生施設(0510)新設建築工事調査員・監理士登録資格所持者</small>	—	—	—	2,157,000,000	—	予定価格超過				
新光産業(株)	—	—	—	2,244,000,000	—	予定価格超過				
松尾建設(株)	—	—	—	2,312,500,000	—	予定価格超過				
<small>シュワブ(H26)厚生施設(0510)新設建築工事調査員・監理士登録資格所持者</small>	—	—	—	2,380,000,000	—	予定価格超過				

契約業者名	名称等	(株) 國場組
	住所	沖縄県那覇市久茂地3-21-1
契約金額	¥2,100,600,000 (税込)	(¥1,945,000,000 (税抜))
予定価格	¥2,288,074,551 (税込)	(¥2,118,587,548 (税抜))
調査基準価格	¥2,047,369,107 (税込)	(¥1,895,712,137 (税抜))
基準評価値	4.720	

【WTO標準型総合評価方式の場合】

評価点の内訳

工事名	シュワブ(H26)厚生施設(0510)新設建築工事
-----	---------------------------

(単位：点)

業者名	企業による技術提案			評価点の得点 (合計)	備考
	技術提案①	技術提案②	工事全般の施工計画		
配点	15	15	10	40	
鉄建建設(株)	15	15	10	—	辞退
シュワブ(H26)厚生施設(0510)新設建築工事 西松建設・屋部土建 建設共同企業体	15	15	10	—	予定価格超過
シュワブ(H26)厚生施設(0510)新設建築工事 前田建設工業・太名嘉組 建設共同企業体	12	15	10	—	予定価格超過
(株)奥村組	15	15	10	40	
(株)鏡高組	15	15	10	—	辞退
新光産業(株)	6	12	8	—	予定価格超過
松尾建設(株)	12	15	10	—	予定価格超過
(株)大城組	12	12	8	—	辞退
(株)國場組	15	15	10	40	
(株)南海建設	0	15	10	—	辞退