

## 入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式施工能力評価型)

工 事 名	空自那覇(26補)格納庫(C)増設電気その他工事				工 事 概 要		工 期		備 考
入 札 方 式	一般競争入札		工事場所	空自那覇基地内					
入 札 日	平成27年3月11日			種 別	電気		平成27年3月21日～平成28年2月29日		
業 者 名	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札		
	加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値
三協電気工事(株)	-	-	-	辞 退	-	-			
マエダ電気工事(株)	-	-	-	辞 退	-	-			
(有)玉城電気設備	-	-	-	辞 退	-	-			
(株)海邦	-	-	-	無 効	-	-			
南西電設(株)	-	-	-	無 効	-	-			
相互電気(株)	15.000	30.000	145.000	99,700,000	145.436	○			※落札
(株)沖繩特電	20.000	30.000	150.000	106,600,000	140.712	○			
南部電工(株)	14.615	30.000	144.615	107,500,000	134.525	○			
(有)津城電気工事	10.769	30.000	140.769	109,000,000	129.145	○			
(株)宜野湾電設	-	-	-	111,500,000	-	予定価格超過			
沖繩水工事(株)	-	-	-	113,000,000	-	予定価格超過			
三協電設(株)	-	-	-	113,390,000	-	予定価格超過			
日進電気土木(株)	-	-	-	117,200,000	-	予定価格超過			
金城電気工事(株)	-	-	-	124,617,263	-	予定価格超過			
コザ電気工事(株)	-	-	-	134,740,000	-	予定価格超過			

契約業者名	名称等	相互電気(株)	
	住 所	那覇市松川3-19-34	
契約金額	¥107,676,000 (税込)	¥99,700,000 (税抜)	
予定価格	¥120,137,238 (税込)	¥111,238,184 (税抜)	
調査基準価格	¥106,201,318 (税込)	¥98,334,554 (税抜)	
基準評価値	89.897		

【施工能力評価型総合評価方式の場合】

工事名	空自那覇(26補)格納庫(C)増設電気その他工事
-----	--------------------------

(単位:点)

業者名	配点	(a)	(b)	(c)	評価点の得点(合計) (a+b+c)	加算点	備考
		企業の技術力	配置予定技術者の 技術力	その他			
		21	22	0	43	20	
沖電水工事(株)		14	6	0	20	—	予定価格超過
金城電気工事(株)		16	5	0	21	—	予定価格超過
三協電気工事(株)		18	2	0	20	—	辞退
日進電気土木(株)		11.5	0	0	11.5	—	予定価格超過
マエダ電気工事(株)		13.5	3	0	16.5	—	辞退
(株)沖縄特電		18	8	0	26	20	
相互電気(株)		15.5	4	0	19.5	15	
コザ電気工事(株)		14.5	5	0	19.5	—	予定価格超過
(株)宜野湾電設		13.5	5	0	18.5	—	予定価格超過
南西電設(株)		11	2	0	13	—	無効
三協電設(株)		11	5	0	16	—	予定価格超過
(有)玉城電気設備		11	2	0	13	—	辞退
南部電工(株)		14	5	0	19	14.615	
(有)津城電気工事		11	3	0	14	10.769	
(株)海邦		12	3	0	15	—	無効