

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式)

工 事 件 名	ハンセン (R2) 橋梁下部工新設工事 (その1)				工 事 概 要			本工事は、キャンプ・ハンセン内における橋梁下部工の新設工事を行うものである。			
入 札 方 式	一般競争入札		工事場所	キャンプ・ハンセン内							
入 札 日	令和3年2月15日		種 別	土木一式		工 期	令和3年3月4日～令和3年6月30日				
業 者 名	法 人 番 号	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備 考
		加算点	施工体制 評価点		入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
(株) 吉田組	2140001062214	4.186	30.000	134.186	184,000,000	72.927	○				
(株) 大城組	6360001009692	-	-	-	無効	-	-				
(株) 東開発	6360001012135	-	-	-	無効	-	-				
仲本工業 (株)	5360001007788	19.069	30.000	149.069	185,000,000	80.577	○				
仲程土建 (株)	3360001012220	20.000	30.000	150.000	185,000,000	81.081	○				
(株) 小波津組	9360001000946	-	-	-	辞退	-	-				
(株) 喜屋武建設	3360001008739	-	-	-	辞退	-	-				
(株) 豊神建設	1360001007189	17.674	30.000	147.674	180,000,000	82.041	○				
(株) 南成建設	8360001005343	-	-	-	無効	-	-				
(株) 玉新建設	8360001005335	19.069	30.000	149.069	177,000,000	84.219	○				※落札
(株) 丸政工務店	9360001012231	-	-	-	246,000,000	-	予定価格超過				
(有) 丸喜産業	7360002012389	-	-	-	辞退	-	-				
(有) 内盛産業	9360002011348	-	-	-	無効	-	-				
本部造園 (株)	1360001012379	-	-	-	無効	-	-				

契約業者名	名称等	(株) 玉新建設	
	住 所	沖縄県那覇市壺川2丁目13番15号	
契約金額	¥194,700,000 (税込)	¥177,000,000 (税抜)	
予定価格	¥211,959,948 (税込)	¥192,690,862 (税抜)	
調査基準価格	¥190,318,836 (税込)	¥173,017,124 (税抜)	
基準評価値	51.896		

## 評価点の内訳

工事名	ハンセン(R2)橋梁下部工新設工事(その1)
-----	------------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技術者 の技術力	(c) 企業の信頼性・ 社会性	(d) 評価点の得点 (合計) (a+b+c)	(e) 施工体制 確認評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考
配点	30	30	25	85	30	85	20	
(株)吉田組	4	5	0	9	30	9	4.186	
(株)大城組	19	12	15	46	—	—	—	無効
(株)東開発	16	11	21	48	—	—	—	無効
(株)仲本工業	15	13	13	41	30	41	19.069	
仲程土建(株)	19	5	19	43	30	43	20.000	
(株)小波津組	13	11	10	34	—	—	—	辞退
(株)喜屋武建設	11	7	10	28	—	—	—	辞退
(株)豊神建設	16	12	10	38	30	38	17.674	
(株)南成建設	24	21	11	56	—	—	—	無効
(株)玉新建設	16	15	10	41	30	41	19.069	
(株)丸政工務店	23	11	25	59	—	—	—	予定価格超過
(有)丸喜産業	11	7	10	28	—	—	—	辞退
(有)内盛産業	6	9	11	26	—	—	—	無効
本部造園(株)	21	16	18	55	—	—	—	無効