

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式)

工 事 名	ハンセン (R2) 橋梁下部工新設工事 (その2)				工 事 概 要			本工事は、キャンプ・ハンセン内における橋梁下部工の新設工事を行うものである。			
入 札 方 式	一般競争入札		工事場所	キャンプ・ハンセン内							
入 札 日	令和3年2月15日		種 別	土木一式		工 期	令和3年3月4日～令和3年6月30日				
業 者 名	法 人 番 号	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+ 施工体制 評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備 考
		加算点	施工体制 評価点		入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
(株) 吉田組	2140001062214	3.214	30.000	133.214	194,000,000	68.667	○				
(株) 大城組	6360001009692	-	-	-	無効	-	-				
(株) 東開発	6360001012135	-	-	-	無効	-	-				
(株) 仲本工業	5360001007788	14.642	30.000	144.642	200,000,000	72.321	○				
仲程土建(株)	3360001012220	15.357	30.000	145.357	201,650,000	72.083	○				
(株) 小波津組	9360001000946	-	-	-	辞退	-	-				
(株) 喜屋武建設	3360001008739	-	-	-	辞退	-	-				
(株) 豊神建設	1360001007189	13.571	30.000	143.571	198,000,000	72.510	○				
(株) 南成建設	8360001005343	20.000	30.000	150.000	190,000,000	78.947	○				※落札
(株) 玉新建設	8360001005335	-	-	-	無効	-	-				
(株) 丸政工務店	9360001012231	-	-	-	269,000,000	-	予定価格超過				
(有) 丸喜産業	7360002012389	-	-	-	辞退	-	-				
(有) 内盛産業	9360002011348	-	-	-	無効	-	-				
本部造園(株)	1360001012379	-	-	-	無効	-	-				

契約業者名	名称等	(株) 南成建設	
	住 所	沖縄県那覇市壺川2丁目13番41号上原ビル103号	
契約金額	¥209,000,000 (税込)	¥190,000,000 (税抜)	
予定価格	¥230,427,843 (税込)	¥209,479,858 (税抜)	
調査基準価格	¥207,223,759 (税込)	¥188,385,236 (税抜)	
基準評価値	47.737		

## 評価点の内訳

工事名	ハンセン(R2)橋梁下部工新設工事(その2)
-----	------------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技術者 の技術力	(c) 企業の信頼性・ 社会性	(d) 評価点の得点 (合計) (a+b+c)	(e) 施工体制 確認評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考
配点	30	30	25	85	30	85	20	
(株)吉田組	4	5	0	9	30	9	3.214	
(株)大城組	19	12	15	46	—	—	—	無効
(株)東開発	16	11	21	48	—	—	—	無効
(株)仲本工業	15	13	13	41	30	41	14.642	
仲程土建(株)	19	5	19	43	30	43	15.357	
(株)小波津組	13	11	10	34	—	—	—	辞退
(株)喜屋武建設	11	7	10	28	—	—	—	辞退
(株)豊神建設	16	12	10	38	30	38	13.571	
(株)南成建設	24	21	11	56	30	56	20.000	
(株)玉新建設	16	15	10	41	—	—	—	無効
(株)丸政工務店	23	11	25	59	—	—	—	予定価格超過
(有)丸喜産業	11	7	10	28	—	—	—	辞退
(有)内盛産業	6	9	11	26	—	—	—	無効
本部造園(株)	21	16	18	55	—	—	—	無効