

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事の名称: 嘉手納外(23)文化財試掘
- 2 入札日: 平成24年1月17日
- 3 調査対象業者名: (有)有志建設
- 4 調査概要

調 査 事 項	調 査 結 果
①当該価格により入札した理由	①磁気探査経費については、下請の磁気探査業者と同社の作業員との連携により廉価な価格で実施可能。 ②嘉手納飛行場地区近隣に協会社があり、工事場所が近く機材等の運搬及び労務者の移動が比較的容易にでき諸経費等を抑えることが可能である。 ③本工事の工事時期が、比較的、他工事等との閑散期にあたり建設機械等を廉価でリースが可能であること。また、自社仮設材、建設機械等を使用することにより必要経費を抑えることが可能である。
②契約対象工事付近における手持ち工事の状況	①桑江伊平地区粗造成工事…(北谷町) ②具志川環状線道路改良工事(H23-2)…(沖縄県)
③契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	—
④契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	工事現場と資材ヤードが、通勤圏内に位置しているため、資材調達や作業員の移動等のスムーズな対応が可能で、経費の低減を図ることができる。
⑤手持ち資材の状況	敷鉄板 25枚(1.5m×3.0m)、20枚(1.5m×6.0)
⑥資材購入先及び購入先と入札者の関係	資材購入先とは長年(10年)の取引があり、廉価な購入が可能である。
⑦手持資機材の状況	ダンプトラック(10t)1台、(4t)2台、バックホー6台、ユニック車1台
⑧労務者の具体的供給見通し	自社労務及び10年取引のある下請け。
⑨過去に施工した公共工事名称及び発注者	①シュワブ(H23)管理棟(0507)新設土木工事…(沖縄防衛局) ②億首川改修工事(H22)…(沖縄県) ③恩納村立山田小中学校校舎解体工事(第1期)…(恩納村) ④(仮称)読谷村健康増進屋外施設建設工事(土木)…(読谷村)
⑩経営内容	経営状況調査において問題なし。
⑪ ①から⑩までの事情聴取した結果についての調査検討	今回、聞き取り調査及び書類審査の結果、全体金額の差異は認められるが、当方が求めている材料使用及び施工条件等は網羅されており、項目及び数量に差異はない。また、平成21年度以降から沖縄県等発注の公共工事の受注実績を徐々に上げていることが確認でき、当局発注のシュワブ(H23)管理棟(0507)新設土木工事においては、良好な施工成績を受け、優秀工事として表彰されている。なお、今回の文化財試掘工事の実績を是非得たいと受注意欲の高さが十分にうかがえ、当該社の能力と熱意を感じる事が出来た。 以上を総合的に判断した結果、十分履行可能な範疇であると考えられる。
⑫ ⑨の公共工事の成績状況	—
⑬信用状況	公表不可
⑭その他必要な事項	—

- 5 当該工事についての適正履行の有無: 有
- 6 落札の決定: 平成24年3月1日 落札決定