

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式)

工 事 名				工 事 概 要			本工事は、嘉手納飛行場内における工事を行うものである。			
入 札 方 式		工事場所		入 札 日						
入 札 日		種 別		工 期						
業 者 名	価格以外の入札項目		基礎点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備 考
	加算点	施工体制 評価点		入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
(株) 佐平建設	-	-	-	辞 退	-	-				
(株) 大寛組	-	-	-	辞 退	-	-				
(株) 南山開発	-	-	-	辞 退	-	-				
(有) 幸地建設	-	-	-	辞 退	-	-				
(株) 南成建設	20.000	30.000	150.000	116,000,000	129.310	○				※落札
(有) 川上建設	17.818	30.000	147.818	117,500,000	125.802	○				
沖縄ピーシー (株)	-	-	-	130,500,000	-	予定価格超過				
(有) 丸内重機	-	-	-	135,400,000	-	予定価格超過				
牧港建設 (株)	-	-	-	138,000,000	-	予定価格超過				
(有) 真栄工業	-	-	-	168,147,000	-	予定価格超過				

契約業者名	名称等	(株)南成建設	
	住 所	沖縄県那覇市壺川2-13-41 上原ビル103	
契約金額	¥125,280,000 (税込)	(¥116,000,000 (税抜))	
予定価格	¥137,518,493 (税込)	(¥127,331,938 (税抜))	
調査基準価格	¥120,397,439 (税込)	(¥111,479,111 (税抜))	
基準評価値	78.534		

【簡易型総合評価方式の場合】

工事件名	嘉手納(H25)格納庫 I 新設土木工事
------	----------------------

	業者名	(a)	(b)	(c)	(d)	評価点の得点 (合計) (a+b+c+d)	加算点	備考
		企業の施 工能力	配置予定 技術者の 能力	簡易な施工 計画	企業の信頼 性・社会性、 その他			
	配点	33	19	18	25	95	20	
1	(株)佐平建設	—	—	—	—	—	—	辞退
2	(株)大寛組	—	—	—	—	—	—	辞退
3	牧港建設(株)	—	—	—	—	—	—	予定価格超過
4	(株)南山開発	—	—	—	—	—	—	辞退
5	(有)幸地建設	—	—	—	—	—	—	辞退
6	沖縄ピーシー(株)	—	—	—	—	—	—	予定価格超過
7	(有)川上建設	12	3	18	16	49	17.818	
8	(有)丸内重機	—	—	—	—	—	—	予定価格超過
9	(有)真栄工業	—	—	—	—	—	—	予定価格超過
10	(株)南成建設	13	3	18	21	55	20	

注1: 加算点は、入札参加者毎に整理した評価結果(評価点)を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、評価点の得点が最高の者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。ただし、WTO標準型の場合は評価点の合計が加算点となる。

注2: 加算点は、小数点以下第4位を切り捨てて表示する。

注3: 施工体制確認型においては、評価点は「施工体制の評価」を反映した数値とする。

注4: 配点欄の数値は一例を示す。