

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式)

工事名	嘉手納(H25)工場等新設機械工事			工事概要	本工事は、嘉手納飛行場内における施設の整備に係る機械設備工事一式を行うものである。					
入札方式	一般競争入札	工事場所	嘉手納飛行場内	工期	平成25年11月14日～平成27年1月31日					
入札日	平成25年10月10日	種別	管							
業者名	価格以外の入札項目		基礎点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備考
	加算点	施工体制 評価点		入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
不二宮工業(株)	-	-	-	辞退	-	-				
南西空調設備(株)	-	-	-	辞退	-	-				
(有)世名城	-	-	-	辞退	-	-				
(有)日向工業	-	-	-	辞退	-	-				
桐和空調設備(株)	19.344	30.000	149.344	146,200,000	102.150	○				※落札
ヤシマ工業(株)	18.688	30.000	148.688	146,500,000	101.493	○				
大成設備(株)	13.442	30.000	143.442	147,200,000	97.447	○				
(株)東洋設備	15.409	30.000	145.409	147,800,000	98.382	○				
(有)真栄工業	-	-	-	無効	-	-				
三栄工業(株)	19.344	30.000	149.344	150,140,000	99.469	○				
國和設備工業(株)	18.360	30.000	148.360	154,100,000	96.275	○				
尚平工業(株)	20.000	30.000	150.000	155,000,000	96.774	○				
(株)オカノ	18.688	30.000	148.688	156,000,000	95.312	○				
(有)クラウン工業	-	-	-	158,000,000	-	予定価格超過				
沖縄水質改良(株)	-	-	-	172,390,000	-	予定価格超過				

契約業者名	名称等	桐和空調設備(株)	
	住所	沖縄県那覇市曙1-8-1	
契約金額	¥157,896,000 (税込)	¥146,200,000 (税抜)	
予定価格	¥169,695,978 (税込)	¥157,125,906 (税抜)	
調査基準価格	¥151,470,629 (税込)	¥140,250,583 (税抜)	
基準評価値	63.643		

【簡易型総合評価方式の場合】

工事件名	嘉手納(H25)工場等新設機械工事
------	-------------------

	業者名	(a)	(b)	(c)	(d)	評価点の得点 (合計) (a+b+c+d)	加算点	備考
		企業の施 工能力	配置予定 技術者の 能力	簡易な施工 計画	企業の信頼 性・社会性、 その他			
	配点	33	19	18	25	95	20	
1	大成設備(株)	9	2	18	12	41	13.442	
2	沖縄水質改良(株)	13	3	18	21	55	—	予定価格超過
3	(株)オカノ	11	7	18	21	57	18.688	
4	三栄工業(株)	16	4	18	21	59	19.344	
5	桐和空調設備(株)	13	7	18	21	59	19.344	
6	ヤマ工業(株)	14	4	18	21	57	18.688	
7	(株)東洋設備	6	4	18	19	47	15.409	
8	不二宮工業(株)	6	4	18	21	49	—	辞退
9	(有)クラウン工業	3	2	18	19	42	—	予定価格超過
10	國和設備工業(株)	13	4	18	21	56	18.36	
11	南西空調設備(株)	4	3	18	19	44	—	辞退
12	尚平工業(株)	13	7	18	23	61	20	
13	(有)真栄工業	—	—	—	—	—	—	無効
14	(有)世名城	2	3	18	16	39	—	辞退
15	(有)日向工業	1	3	18	16	38	—	辞退

注1: 加算点は、入札参加者毎に整理した評価結果(評価点)を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、評価点の得点が最高の者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。ただし、WTO標準型の場合は評価点の合計が加算点となる。

注2: 加算点は、小数点以下第4位を切り捨てて表示する。

注3: 施工体制確認型においては、評価点は「施工体制の評価」を反映した数値とする。

注4: 配点欄の数値は一例を示す。