

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式)

工 事 名	嘉手納(H25)工場等新設電気その他工事				工 事 概 要			本工事は、嘉手納飛行場内における施設の整備に係る電気・通信工事一式を行うものである。		
入 札 方 式	一般競争入札	工事場所	嘉手納飛行場内							
入 札 日	平成25年10月22日		種 別	電気	工 期	平成25年11月20日～平成27年1月31日				
業 者 名	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			備 考
	加算点	施工体制 評価点	基礎点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
日進電気土木(株)	-	-	-	辞 退	-	-				
(株)沖縄特電	-	-	-	辞 退	-	-				
(株)日本電設	18.518	30.000	148.518	74,308,000	199.868	○				※落札
相互電気(株)	20.000	30.000	150.000	77,700,000	193.050	○				
南西電設(株)	11.481	30.000	141.481	77,800,000	181.852	○				
デルタ電気工業(株)	13.333	30.000	143.333	79,600,000	180.066	○				
三協電気工事(株)	-	-	-	84,000,000	-	予定価格超過				
コザ電気工事(株)	-	-	-	85,000,000	-	予定価格超過				
南部電工(株)	-	-	-	86,000,000	-	予定価格超過				
(有)津城電気工事	-	-	-	90,500,000	-	予定価格超過				

契約業者名	名称等	(株)日本電設
	住 所	沖縄県宜野湾市嘉数2-12-1
契約金額	¥80,252,640 (税込)	(¥74,308,000 (税抜))
予定価格	¥90,603,651 (税込)	(¥83,892,270 (税抜))
調査基準価格	¥79,812,756 (税込)	(¥73,900,700 (税抜))
基準評価値	119.200	

【簡易型総合評価方式の場合】

工事件名	嘉手納(H25)工場等新設電気その他工事
------	----------------------

	業者名	(a)	(b)	(c)	(d)	評価点の得点 (合計) (a+b+c+d)	加算点	備考
		企業の施工能力	配置予定 技術者の 能力	簡易な施工 計画	企業の信頼 性・社会性、 その他			
	配点	33	19	18	25	95	20	
1	日進電気土木(株)	—	—	—	—	—	—	辞退
2	(株)沖縄特電	—	—	—	—	—	—	辞退
3	(株)日本電設	9	3	18	20	50	18.518	
4	相互電気(株)	11	6	18	19	54	20	
5	コザ電気工事(株)	—	—	—	—	—	—	予定価格超過
7	南西電設(株)	2	3	18	8	31	11.481	
8	デルタ電気工業(株)	3	3	18	12	36	13.333	
9	南部電工(株)	—	—	—	—	—	—	予定価格超過
10	(有)津城電気工事	—	—	—	—	—	—	予定価格超過
12	三協電気工事(株)	—	—	—	—	—	—	予定価格超過

注1: 加算点は、入札参加者毎に整理した評価結果(評価点)を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、評価点の得点が最高の者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。ただし、WTO標準型の場合は評価点の合計が加算点となる。

注2: 加算点は、小数点以下第4位を切り捨てて表示する。

注3: 施工体制確認型においては、評価点は「施工体制の評価」を反映した数値とする。

注4: 配点欄の数値は一例を示す。