

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式施工能力評価型)

工事名	瑞慶覧(H25)運動施設等新設建築工事				工事概要		本工事は、キャンプ瑞慶覧内における施設の整備に係る建築工事一式を行うものである。			
入札方式	一般競争入札		工事場所	キャンプ瑞慶覧内						
入札日	平成25年11月22日		種別	建築一式		工期	平成25年12月10日～平成27年1月31日			
業者名	価格以外の入札項目		基礎点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備考
	加算点	施工体制 評価点		入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
(有)北勝建設	18.000	30.000	148.000	176,500,000	—	予定価格超過	146,500,000	101.023	○	
(有)川上建設	20.000	30.000	150.000	159,330,000	—	予定価格超過	147,700,000	101.557	○	※落札
(株)万田建設	17.000	30.000	147.000	160,778,000	—	予定価格超過	153,778,000	95.592	○	

契約業者名	名称等	(有)川上建設	
	住所	沖縄県沖縄市照屋1-25-1	
契約金額	¥159,516,000 (税込)	¥147,700,000 (税抜)	
予定価格	¥167,118,100 (税込)	¥154,738,982 (税抜)	
調査基準価格	¥148,066,637 (税込)	¥137,098,738 (税抜)	
基準評価値	64.624		

【施工能力評価型総合評価方式の場合】

工事件名	瑞慶覧(H25)運動施設等新設建築工事
------	---------------------

業者名	(a) 企業の技術力	(b) 配置予定技術者 の技術力	評価点の得点 (合計)(a+b)	加算点	備考
	配点	20	20	40	
(株)万田建設	14	3	17	17	
(有)北勝建設	13	5	18	18	
(有)川上建設	13	7	20	20	

注1: 加算点は、入札参加者毎に整理した評価結果(評価点)を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、評価点の得点が最高の者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。ただし、WTO標準の場合は評価点の合計が加算点となる。

注2: 加算点は、小数点以下第4位を切り捨てて表示する。

注3: 施工体制確認型においては、評価点は「施工体制の評価」を反映した数値とする。

注4: 配点欄の数値は一例を示す。