

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式)

工事名	嘉手納(25)管理棟(659)新設建築工事				工事概要			本工事は、嘉手納飛行場内における施設の整備に係る建築工事一式を行うものである。			
入札方式	一般競争入札			工事場所	嘉手納飛行場内						
入札日	平成25年11月26日				種別	建築一式		工期	平成25年12月18日~平成27年7月31日		
業者名	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			備考	
	加算点	施工体制評価点	基礎点+加算点+施工体制評価点(A)	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値		
東亜建設工業(株)	-	-	-	辞退	-	-					
(株) 淺沼組	-	-	-	辞退	-	-					
(株) 大城組	-	-	-	無効	-	-					
(株) 屋部土建	34.000	30.000	164.000	1,027,300,000	15.964	○					
三井住友建設(株)	37.000	30.000	167.000	1,039,000,000	16.073	○				※落札	
西松建設(株)	40.000	30.000	170.000	1,069,600,000	15.893	○					
飛島建設(株)	37.000	30.000	167.000	1,070,000,000	15.607	○					
(株) NIPPO	34.000	30.000	164.000	1,070,000,000	15.327	○					
五洋建設(株)	40.000	30.000	170.000	1,085,000,000	15.668	○					
松尾建設(株)	34.000	30.000	164.000	1,092,500,000	15.011	○					
(有) 福地組	34.000	30.000	164.000	1,110,000,000	14.774	○					
鉄建建設(株)	-	-	-	1,122,000,000	-	予定価格超過					
嘉手納(25)管理棟(659)新設建築工事 洋間棟・南棟建設技術株式会社	-	-	-	1,122,700,000	-	予定価格超過					
東洋建設(株)	-	-	-	1,141,000,000	-	予定価格超過					
嘉手納(25)管理棟(659)新設建築工事 天棚・廊・駐車場建設技術株式会社	-	-	-	1,149,600,000	-	予定価格超過					
(株) 奥村組	-	-	-	1,182,000,000	-	予定価格超過					
村本建設(株)	-	-	-	1,220,000,000	-	予定価格超過					
日本国土開発(株)	-	-	-	1,288,000,000	-	予定価格超過					
東急建設(株)	-	-	-	1,346,000,000	-	予定価格超過					

契約業者名	名称等	三井住友建設(株)九州支店	
	住所	福岡市博多区上呉服町10-1	
契約金額	¥1,122,120,000 (税込)		(¥1,039,000,000 (税抜))
予定価格	¥1,210,580,783 (税込)		(¥1,120,908,133 (税抜))
調査基準価格	¥1,083,590,858 (税込)		(¥1,003,324,869 (税抜))
基準評価値	8.921		

評価点の内訳

工事件名 嘉手納(25)管理棟(659)新設建築工事

業者名	企業による技術提案			評価点の得点 (合計)	備考
	技術提案 ①	技術提案 ②	工事全般 の施工計 画		
	配点	15	15	10	40
鉄建建設(株)	-	-	-	-	予定価格超過
飛島建設(株)	12	15	10	37	
西松建設(株)	15	15	10	40	
(株)NIPPO	9	15	10	34	
嘉手納(25)管理棟(659)新設 建築工事本間組・南海建設建 設共同体	-	-	-	-	予定価格超過
五洋建設(株)	15	15	10	40	
東亜建設工業(株)	-	-	-	-	辞退
東急建設(株)	-	-	-	-	予定価格超過
嘉手納(25)管理棟(659)新設 建築工事安藤・間・國場組建 設共同体	-	-	-	-	予定価格超過
(株)浅沼組	-	-	-	-	辞退
(株)奥村組	-	-	-	-	予定価格超過
東洋建設(株)	-	-	-	-	予定価格超過
村本建設(株)	-	-	-	-	予定価格超過
松尾建設(株)	12	12	10	34	
(株)大城組	-	-	-	-	無効
(有)福地組	9	15	10	34	
(株)屋部土建	12	12	10	34	
三井住友建設(株)	15	12	10	37	
日本国土開発(株)	-	-	-	-	予定価格超過

注1: 加算点は、入札参加者毎に整理した評価結果(評価点)を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、評価点の得点が最高の者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。ただし、WTO標準型の場合は評価点の合計が加算点となる。

注2: 加算点は、小数点以下第4位を切り捨てて表示する。

注3: 施工体制確認型においては、評価点は「施工体制の評価」を反映した数値とする。

注4: 配点欄の数値は一例を示す。