

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式施工能力評価型)

工事名	瑞慶覧(H25)予防医療センター新設構内外線工事				工事概要		本工事は、キャンプ瑞慶覧内における予防医療センター新設に係る構内外線設備工事一式を行うものである。			
入札方式	一般競争入札		工事場所	キャンプ瑞慶覧内						
入札日	平成25年12月13日		種別	電気		工期	平成25年12月27日～平成27年2月28日			
業者名	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			備考
	加算点	施工体制評価点	基礎点+加算点+施工体制評価点(A)	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	
(株)沖縄特電	-	-	-	辞退	-	-				
南部電工(株)	-	-	-	辞退	-	-				
(株)海邦	-	-	-	辞退	-	-				
相互電気(株)	20,000	30,000	150,000	46,700,000	321.199	○				※落札
東洋電気工事(株)	-	-	-	73,900,000	-	予定価格超過				

契約業者名	名称等	相互電気(株)	
	住所	沖縄県那覇市松川3-19-34	
契約金額		¥50,436,000 (税込)	(¥46,700,000 (税抜))
予定価格		¥57,368,979 (税込)	(¥53,119,425 (税抜))
調査基準価格		¥50,180,645 (税込)	(¥46,463,561 (税抜))
基準評価値	188.255		

【施工能力評価型総合評価方式の場合】

工事件名	瑞慶覧(H25)予防医療センター新設構内外線工事
------	--------------------------

業者名	(a) 企業の技術力	(b) 配置予定技術者 の技術力	評価点の得点 (合計)(a+b)	加算点	備考
	配点				
	20	20	40	20	
東洋電気工事(株)	—	—	—	—	予定価格超過
(株)沖縄特電	—	—	—	—	辞退
相互電気(株)	15.5	4	19.5	20	
南部電工(株)	—	—	—	—	辞退
(株)海邦	—	—	—	—	辞退

注1: 加算点は、入札参加者毎に整理した評価結果(評価点)を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、評価点の得点が最高の者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。ただし、WTO標準の場合は評価点の合計が加算点となる。

注2: 加算点は、小数点以下第4位を切り捨てて表示する。

注3: 施工体制確認型においては、評価点は「施工体制の評価」を反映した数値とする。

注4: 配点欄の数値は一例を示す。