

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式施工能力評価型)

工事名		瑞慶覧(H25)給水管路等整備工事			工事概要		本工事は、キャンプ瑞慶覧内における土木工事を行うものである。				
入札方式		一般競争入札		工事場所		キャンプ瑞慶覧内					
入札日		平成26年1月30日		種別		土木一式		工期		平成26年2月13日～平成27年3月31日	
業者名	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			備考	
	加算点	施工体制評価点	基礎点+加算点+施工体制評価点(A)	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値		
安岡建設(株)	-	-	-	辞退	-	-					
(株)國場組	-	-	-	辞退	-	-					
(株)太名嘉組	-	-	-	辞退	-	-					
(株)南山開発	-	-	-	辞退	-	-					
(有)有志建設	-	-	-	辞退	-	-					
(有)緑建	-	-	-	無効	-	-					
(株)とみしろ建設	20,000	30,000	150,000	238,500,000	62.893	○				※落札	
(株)仲本工業	-	-	-	272,900,000	-	予定価格超過					
技研工業(株)	-	-	-	280,000,000	-	予定価格超過					

契約業者名	名称等	(株)とみしろ建設	
	住所	沖縄県那覇市小祿5-16-6	
契約金額	¥257,580,000 (税込)	¥238,500,000 (税抜)	
予定価格	¥281,177,604 (税込)	¥260,349,634 (税抜)	
調査基準価格	¥253,059,843 (税込)	¥234,314,670 (税抜)	
基準評価値	38.409		

【施工能力評価型総合評価方式の場合】

工事件名	瑞慶覧(H25)給水管路等整備工事
------	-------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の技術力	(b) 配置予定技術者 の技術力	(c) その他	評価点の得点 (合計) (a+b+c)	加算点	備考
	配点					
安岡建設(株)	14	4	0	18	—	辞退
(株)國場組	15	5	0	20	—	辞退
(株)仲本工業	14	4	0	18	—	予定価格超過
(株)太名嘉組	13	4	0	17	—	辞退
(株)とみしろ建設	15	10	0	25	20	
(株)南山開発	13	4	0	17	—	辞退
(有)緑建	11	2	0	13	—	無効
(有)有志建設	14	5	0	19	—	辞退
技研工業(株)	13	10	0	23	—	予定価格超過