

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式施工能力評価型)

工事名	海自那覇(25)庁舎新設土木工事				工事概要			本工事は、海自那覇基地内における土木工事を行うものである。		
入札方式	一般競争入札		工事場所	海上自衛隊 那覇基地内						
入札日	平成26年2月18日		種別	ほ装		工期	平成26年3月6日～平成28年3月31日			
業者名	価格以外の入札項目		標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備考
	加算点	施工体制 評価点		入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
安岡建設(株)	-	-	-	辞退	-	-				
仲程土建(株)	-	-	-	無効	-	-				
(株)豊神建設	20.000	30.000	150.000	165,000,000	90.909	○				※落札
(有)有志建設	15.000	30.000	145.000	167,000,000	86.826	○				
(株)大城組	17.500	30.000	147.500	168,300,000	87.641	○				
(株)鏡原組	-	-	-	189,980,000	-	予定価格超過				

契約業者名	名称等	(株)豊神建設	
	住所	沖縄県豊見城市字根差部724-4	
契約金額		¥178,200,000 (税込)	(¥165,000,000 (税抜))
予定価格		¥192,984,657 (税込)	(¥178,689,498 (税抜))
調査基準価格		¥169,594,916 (税込)	(¥157,032,330 (税抜))
基準評価値	55.962		

## 評価点の内訳

工事件名	海自那覇(25)庁舎新設土木工事
------	------------------

業者名	(a) 企業の技術力	(b) 配置予定技術者 の技術力	評価点の得点 (合計) (a+b)	加算点	備考	
	配点	20	20	40	20	
安岡建設(株)	14	3	17	—	辞退	
(株)大城組	12.5	5	17.5	17.5		
仲程土建(株)	14	5	19	—	無効	
(株)鏡原組	13	5	18	—	予定価格超過	
(株)豊神建設	15	5	20	20		
(有)有志建設	13	2	15	15		