

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式)

工事名	シュワブ(H2.5)造成工事(その2)			工事概要	本工事は、キャンプ・シュワブ内における土木工事を行うものである。					
入札方式	一般競争入札		工事場所	キャンプ・シュワブ内		入札日	平成26年2月28日			
入札日	平成26年2月28日		種別	土木一式		工期	平成26年3月20日～平成27年9月30日			
業者名	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			備考
	加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
大同建設(株)	-	-	-	辞退	-	-				
(有)有志建設	-	-	-	無効	-	-				
(株)南海建設	-	-	-	無効	-	-				
(株)屋部土建	-	-	-	無効	-	-				
(有)北勝建設	-	-	-	無効	-	-				
(株)東開発	-	-	-	無効	-	-				
(株)ホカマ	-	-	-	無効	-	-				
(株)丸元建設	-	-	-	無効	-	-				
(有)丸内重機	-	-	-	無効	-	-				
慶波建設(株)	-	-	-	無効	-	-				
(株)大城組	-	-	-	無効	-	-				
(株)高橋土建	-	-	-	無効	-	-				
(有)仲正組	17.647	30.000	147.647	461,780,000	31.973	○				
(株)國場組	22.352	30.000	152.352	462,500,000	32.940	○				
仲程土建(株)	-	-	-	無効	-	-				
(株)太名嘉組	25.882	30.000	155.882	463,000,000	33.667	○				※落札 くじ引きにより決定
(株)丸政工務店	25.882	30.000	155.882	463,000,000	33.667	○				
(株)とみしろ建設	24.117	30.000	154.117	464,150,000	33.204	○				
(株)仲本工業	25.294	30.000	155.294	465,500,000	33.360	○				
(株)大寛組	30.000	30.000	160.000	480,000,000	33.333	○				

契約業者名	名称等	(株)太名嘉組	
	住所	沖縄県浦添市太平2-1-1	
契約金額		¥500,040,000 (税込)	(¥463,000,000 (税抜))
予定価格		¥561,517,578 (税込)	(¥519,923,684 (税抜))
調査基準価格		¥497,336,118 (税込)	(¥460,496,406 (税抜))
基準評価値	19.233		

【標準型総合評価方式の場合】

評価点の内訳

工事件名	シュワブ(H25)造成工事(その2)
------	--------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の施 工能力	(b) 配置予定 技術者の 能力	(c)企業による技術提案		(d) 企業の信頼 性・社会性、 その他	評価点の得点 (合計) (a+b+c+d)	加算点	備考	
			技術提案	工事全般の 施工計画					
	配点	33	19	10	5	22	89	30	
(株)大城組	3	3	8	4	19	37	—	無効	
(株)國場組	6	4	8	3	17	38	22.352		
座波建設(株)	3	4	8	1	9	25	—	無効	
(株)東開発	6	3	8	3	18	38	—	無効	
(株)大寛組	13	7	10	5	16	51	30		
(株)仲本工業	10	3	8	4	18	43	25.294		
(株)南海建設	5	4	10	4	12	35	—	無効	
仲程土建(株)	2	7	8	5	20	42	—	無効	
(株)丸元建設	6	3	2	5	7	23	—	無効	
(株)屋部土建	6	4	8	5	20	43	—	無効	
(株)高橋土建	6	3	4	5	5	23	—	無効	
(株)太名嘉組	5	4	10	5	20	44	25.882		
(株)とみしろ建設	10	6	6	5	14	41	24.117		
(有)仲正組	6	3	4	3	14	30	17.647		
(有)北勝建設	17	7	4	2	19	49	—	無効	
(株)丸政工務店	6	3	8	5	22	44	25.882		
大同建設(株)	6	4	0	4	18	32	—	辞退	
(有)有志建設	8	4	2	4	14	32	—	無効	
(有)丸内重機	1	4	2	4	14	25	—	無効	
(株)ホカマ	8	3	0	3	16	30	—	無効	