

## 入札・契約状況調書（施工体制確認型総合評価方式施工能力評価型）

| 工 事 名    | 旧ギンバル訓練場（29）既設構造物撤去工事 |             |                            | 工 事 概 要    | 本工事は、旧ギンバル訓練場跡地に残る既設構造物を撤去する土木工事である。 |               |         |                |               |     |
|----------|-----------------------|-------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|---------------|---------|----------------|---------------|-----|
| 入 札 方 式  | 一般競争入札                |             | 工事場所                       | 旧ギンバル訓練場内  |                                      |               |         |                |               |     |
| 入 札 日    | 平成29年7月26日            |             | 種 別                        | 土木一式       |                                      |               |         |                |               |     |
| 業 者 名    | 価格以外の入札項目             |             | 標準点+加算点+<br>施工体制<br>評価点(A) | 第1回入札      |                                      |               | 第2回入札   |                |               | 備 考 |
|          | 加算点                   | 施工体制<br>評価点 |                            | 入札金額(B)    | 評価値<br>(A)/(B)                       | 評価値≥<br>基準評価値 | 入札金額(B) | 評価値<br>(A)/(B) | 評価値≥<br>基準評価値 |     |
| (株)山本土建  | 10.000                | 30.000      | 140.000                    | 20,400,000 | 686.274                              | ○             |         |                |               |     |
| (有)花城組   | 18.500                | 30.000      | 148.500                    | 19,690,000 | 754.189                              | ○             |         |                |               |     |
| (株)福本組   | -                     | -           | -                          | 辞 退        | -                                    | -             |         |                |               |     |
| (株)幸男組   | -                     | -           | -                          | 21,150,000 | -                                    | 予定価格超過        |         |                |               |     |
| (有)當真組   | -                     | -           | -                          | 辞 退        | -                                    | -             |         |                |               |     |
| (有)仲正組   | -                     | -           | -                          | 36,216,000 | -                                    | 予定価格超過        |         |                |               |     |
| (有)丸崎建設  | 14.500                | 30.000      | 144.500                    | 18,500,000 | 781.081                              | ○             |         |                |               | ※落札 |
| (有)良和組   | -                     | -           | -                          | 23,000,000 | -                                    | 予定価格超過        |         |                |               |     |
| (株)金良建設  | -                     | -           | -                          | 27,000,000 | -                                    | 予定価格超過        |         |                |               |     |
| (有)丸宮建設  | -                     | -           | -                          | 24,870,000 | -                                    | 予定価格超過        |         |                |               |     |
| (有)東政建設  | 17.000                | 30.000      | 147.000                    | 19,276,000 | 762.606                              | ○             |         |                |               |     |
| (有)大豊建設  | -                     | -           | -                          | 23,400,000 | -                                    | 予定価格超過        |         |                |               |     |
| (有)国陽建設  | -                     | -           | -                          | 辞 退        | -                                    | -             |         |                |               |     |
| (有)大地緑建  | -                     | -           | -                          | 辞 退        | -                                    | -             |         |                |               |     |
| (有)山城建設  | -                     | -           | -                          | 35,000,000 | -                                    | 予定価格超過        |         |                |               |     |
| (有)山城重機  | -                     | -           | -                          | 38,000,000 | -                                    | 予定価格超過        |         |                |               |     |
| (有)新川建設  | -                     | -           | -                          | 23,800,000 | -                                    | 予定価格超過        |         |                |               |     |
| (有)タマキ産業 | -                     | -           | -                          | 29,500,000 | -                                    | 予定価格超過        |         |                |               |     |
| 本部造園(株)  | 20.000                | 30.000      | 150.000                    | 19,520,000 | 768.442                              | ○             |         |                |               |     |
| (有)陽功建設  | -                     | -           | -                          | 30,776,000 | -                                    | 予定価格超過        |         |                |               |     |

|        |         |                    |                    |
|--------|---------|--------------------|--------------------|
| 契約業者名  | 名 称 等   | (有)丸崎建設            |                    |
|        | 住 所     | 沖縄県国頭郡本部町字伊野波728-1 |                    |
| 契約金額   |         | ¥19,980,000 (税込)   | (¥18,500,000 (税抜)) |
| 予定価格   |         | ¥22,699,433 (税込)   | (¥21,017,994 (税抜)) |
| 調査基準価格 |         | ¥19,896,052 (税込)   | (¥18,422,271 (税抜)) |
| 基準評価値  | 475.782 |                    |                    |

【施工能力評価型総合評価方式の場合】

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 工事名 | 旧ギンバル訓練場(29)既設構造物撤去工事 |
|-----|-----------------------|

(単位:点)

| 業者名      | (a)<br>企業の技術力 | (b)<br>配置予定技術者の<br>技術力 | (c)<br>その他 | 評価点の得点(合計)<br>(a+b+c) | 加算点  | 備考     |
|----------|---------------|------------------------|------------|-----------------------|------|--------|
|          | 配点            | 21                     | 22         | 0                     | 43   |        |
| (株)山本土建  | 7             | 3                      | 0          | 10                    | 10   |        |
| (有)花城組   | 14.5          | 4                      | 0          | 18.5                  | 18.5 |        |
| (株)福本組   | 14            | 5                      | 0          | 19                    | —    | 辞退     |
| (株)幸男組   | 15.5          | 8                      | 0          | 23.5                  | —    | 予定価格超過 |
| (有)當真組   | 17.5          | 12                     | 0          | 29.5                  | —    | 辞退     |
| (有)仲正組   | 13            | 7                      | 0          | 20                    | —    | 予定価格超過 |
| (有)丸崎建設  | 12.5          | 2                      | 0          | 14.5                  | 14.5 |        |
| (有)良和組   | 13            | 4                      | 0          | 17                    | —    | 予定価格超過 |
| (株)金良建設  | 15            | 2                      | 0          | 17                    | —    | 予定価格超過 |
| (有)丸宮建設  | 13.5          | 4                      | 0          | 17.5                  | —    | 予定価格超過 |
| (有)東政建設  | 13            | 4                      | 0          | 17                    | 17   |        |
| (有)大豊建設  | 10            | 2                      | 0          | 12                    | —    | 予定価格超過 |
| (有)国陽建設  | 11.5          | 6                      | 0          | 17.5                  | —    | 辞退     |
| (有)大地緑建  | 17.5          | 11                     | 0          | 28.5                  | —    | 辞退     |
| (有)山城建設  | 16            | 8                      | 0          | 24                    | —    | 予定価格超過 |
| (有)山城重機  | 14.5          | 6                      | 0          | 20.5                  | —    | 予定価格超過 |
| (有)新川建設  | 12            | 2                      | 0          | 14                    | —    | 予定価格超過 |
| (有)タマキ産業 | 15            | 4                      | 0          | 19                    | —    | 予定価格超過 |
| 本部造園(株)  | 13            | 7                      | 0          | 20                    | 20   |        |
| (有)陽功建設  | 14            | 3                      | 0          | 17                    | —    | 予定価格超過 |