

## 入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式施工能力評価型)

工 事 名	西普天間住宅地区(29)土壌除去工事			工 事 概 要		本工事は、西普天間住宅地区区内における工事を行うものである。				
入 札 方 式	一般競争入札		工事場所	西普天間住宅地区区内						
入 札 日	平成29年7月6日		種 別	土木一式		工 期	平成29年8月9日～平成29年12月25日			
業 者 名	価格以外の入札項目		標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備 考
	加算点	施工体制 評価点		入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
大勝建設(株)	-	-	-	無効	-	-				
(株)丸昇建設	-	-	-	241,500,000	-	予定価格超過				
安岡建設(株)	15.714	30.000	145.714	199,500,000	73.039	○				
(株)大城組	13.428	30.000	143.428	193,400,000	74.161	○				
(株)國場組	20.000	30.000	150.000	201,700,000	74.367	○				
光南建設(株)	14.000	30.000	144.000	210,000,000	68.571	○				
座波建設(株)	14.285	30.000	144.285	193,500,000	74.565	○				
大晋建設(株)	-	-	-	無効	-	-				
大永建設(株)	-	-	-	無効	-	-				
(株)大寛組	16.285	30.000	146.285	198,000,000	73.881	○				
南洋土建(株)	-	-	-	辞退	-	-				
(株)南海建設	9.714	30.000	139.714	200,220,000	69.780	○				
(株)内間土建	16.285	30.000	146.285	192,680,000	75.921	○				
仲程土建(株)	9.428	30.000	139.428	200,800,000	69.436	○				
(株)大米建設	14.000	30.000	144.000	202,300,000	71.181	○				
(株)山内組	-	-	-	260,000,000	-	予定価格超過				
(株)屋部土建	17.142	30.000	147.142	193,650,000	75.983	○				
牧港建設(株)	17.142	30.000	147.142	196,000,000	75.072	○				
(株)東江建設	12.857	30.000	142.857	205,000,000	69.686	○				
(株)富士建設	16.571	30.000	146.571	202,250,000	72.470	○				
協栄海事土木(株)	10.285	30.000	140.285	194,780,000	72.022	○				
(株)太名嘉組	17.142	30.000	147.142	194,870,000	75.507	○				
(株)大宜見組	-	-	-	無効	-	-				
(株)とみしろ建設	13.428	30.000	143.428	191,556,000	74.875	○				
(株)照屋土建	6.857	30.000	136.857	203,700,000	67.185	○				
(株)協垂建設	12.000	30.000	142.000	193,450,000	73.403	○				
(株)日新開発	-	-	-	252,650,000	-	予定価格超過				
(株)南山開発	12.571	30.000	142.571	194,500,000	73.301	○				
(有)北勝建設	18.000	30.000	148.000	197,000,000	75.126	○				

入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式施工能力評価型)

工 事 名	西普天間住宅地区(29)土壌除去工事				工 事 概 要		本工事は、西普天間住宅地区内における工事を行うものである。			
入 札 方 式	一般競争入札		工事場所	西普天間住宅地区内						
入 札 日	平成29年7月6日		種 別	土木一式		工 期	平成29年8月9日～平成29年12月25日			
業 者 名	価格以外の入札項目		標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備 考
	加算点	施工体制 評価点		入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
(有)成登建設	14.000	30.000	144.000	191,050,000	75.372	○				
(株)丸政工務店	16.285	30.000	146.285	202,000,000	72.418	○				
(有)三基土木	-	-	-	260,000,000	-	予定価格超過				
(有)山城建設	8.857	30.000	138.857	194,000,000	71.575	○				
(株)沢建設	16.000	30.000	146.000	191,800,000	76.120	○				※落札
(株)山昇建設	-	-	-	無効	-	-				
(有)向陽技建	14.000	30.000	144.000	200,200,000	71.928	○				
(有)有志建設	16.857	30.000	146.857	207,000,000	70.945	○				
(有)山城重機	-	-	-	220,000,000	-	予定価格超過				
(有)内盛産業	10.857	30.000	140.857	197,820,000	71.204	○				
(有)川上建設	11.714	30.000	141.714	191,000,000	74.195	○				
(有)咲尚建設	-	-	-	辞退	-	-				
(有)丸内重機	16.857	10.000	126.857	188,500,000	67.298	○				
琉球開発(株)	-	-	-	辞退	-	-				
(有)沖匠興業	12.571	30.000	142.571	192,490,000	74.066	○				
中部緑化土木(株)	-	-	-	248,210,000	-	予定価格超過				
(有)真栄工業	8.285	30.000	138.285	197,000,000	70.195	○				
本部造園(株)	-	-	-	262,000,000	-	予定価格超過				
(有)陽功建設	-	-	-	214,649,000	-	予定価格超過				
(株)アイ・エス・ソリューション	1.714	30.000	131.714	206,467,000	63.794	○				

契約業者名	名称等	(株)沢建設	
	住所	沖縄県宜野湾市真志喜3-14-9	
契約金額		¥207,144,000 (税込)	(¥191,800,000 (税抜))
予定価格		¥229,164,550 (税込)	(¥212,189,399 (税抜))
調査基準価格		¥206,248,095 (税込)	(¥190,970,459 (税抜))
基準評価値	47.127		

【施工能力評価型総合評価方式の場合】

工事名	西普天間住宅地区(29)土壌除去工事
-----	--------------------

(単位:点)

業者名	(a)	(b)	(c)	評価点の得点(合計) (a+b+c)	加算点	備考
	企業の技術力	配置予定技術者の 技術力	その他			
	配点	21	22	0	43	20
大勝建設(株)	8	5	0	13	—	無効
(株)丸昇建設	7.5	8	0	15.5	—	予定価格超過
安岡建設(株)	14.5	13	0	27.5	15.714	
(株)大城組	16.5	7	0	23.5	13.428	
(株)國場組	17	18	0	35	20	
光南建設(株)	15.5	9	0	24.5	14	
座波建設(株)	15	10	0	25	14.285	
大晋建設(株)	11.5	9	0	20.5	—	無効
大永建設(株)	12.5	6	0	18.5	—	無効
(株)大寛組	14.5	14	0	28.5	16.285	
南洋土建(株)	10.5	3	0	13.5	—	辞退
(株)南海建設	13	4	0	17	9.714	
(株)内間土建	17.5	11	0	28.5	16.285	
仲程土建(株)	12.5	4	0	16.5	9.428	
(株)大米建設	12.5	12	0	24.5	14	

(株)山内組	16	12	0	28	—	予定価格超過
(株)屋部土建	16	14	0	30	17.142	
牧港建設(株)	18	12	0	30	17.142	
(株)東江建設	15.5	7	0	22.5	12.857	
(株)富士建設	17	12	0	29	16.571	
協栄海事土木(株)	10	8	0	18	10.285	
(株)太名嘉組	18	12	0	30	17.142	
(株)大宜見組	12	8	0	20	—	無効
(株)とみしろ建設	11.5	12	0	23.5	13.428	
(株)照屋土建	8	4	0	12	6.857	
(株)協亜建設	9	12	0	21	12	
(株)日新開発	12	12	0	24	—	予定価格超過
(株)南山開発	11	11	0	22	12.571	
(有)北勝建設	15.5	16	0	31.5	18	
(有)成登建設	14.5	10	0	24.5	14	
(株)丸政工務店	14.5	14	0	28.5	16.285	
(有)三基土木	7	5	0	12	—	予定価格超過
(有)山城建設	8.5	7	0	15.5	8.857	
(株)沢建設	15	13	0	28	16	
(株)山昇建設	8.5	12	0	20.5	—	無効

(有)向陽技建	14.5	10	0	24.5	14	
(有)有志建設	11.5	18	0	29.5	16.857	
(有)山城重機	7	6	0	13	—	予定価格超過
(有)内盛産業	10	9	0	19	10.857	
(有)川上建設	10.5	10	0	20.5	11.714	
(有)咲尚建設	10	9	0	19	—	辞退
(有)丸内重機	15.5	14	0	29.5	16.857	
琉球開発(株)	10	7	0	17	—	辞退
(有)沖匠興業	10	12	0	22	12.571	
中部緑化土木(株)	11	9	0	20	—	予定価格超過
(有)真栄工業	12.5	2	0	14.5	8.285	
本部造園(株)	5.5	7	0	12.5	—	予定価格超過
(有)陽功建設	7.5	3	0	10.5	—	予定価格超過
(株)アイ・エス・ソリューション	1	2	0	3	1.714	