

## 入札・契約状況調書(施工体制確認型総合評価方式施工能力評価型)

工 事 件 名	シュワブ (H27) 保管庫 (0590) 新設土木追加工事 (2工区)						工 事 概 要	本工事は、キャンプ・シュワブ内における保管庫新設に係る土木工事を行うものである。						
入 札 方 式	一般競争入札			工事場所	キャンプ・シュワブ内									
入 札 日	平成30年1月9日			種 別	土木一式			工 期	平成30年1月31日～平成31年3月31日					
業 者 名	価格以外の入札項目		標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	第1回入札			第2回入札			第3回入札			備 考	
	加算点	施工体制 評価点		入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値		
(株)フジタ	20.000	30.000	150.000	130,000,000	—	予定価格超過	121,000,000	—	予定価格超過	120,000,000	125.000	○	※落札	
(株)豊神建設	—	—	—	辞 退	—	—								

契約業者名	名称等	(株)フジタ 九州支店	
	住 所	福岡県福岡市博多区下川端町1番1号	
契約金額		¥129,600,000 (税込)	(¥120,000,000 (税抜))
予定価格		¥130,233,133 (税込)	(¥120,586,235 (税抜))
調査基準価格		¥117,209,819 (税込)	(¥108,527,611 (税抜))
基準評価値	82.928		

【施工能力評価型総合評価方式の場合】

工事名	シュワブ(H27)保管庫(0590)新設土木追加工事(2工区)
-----	---------------------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の技術力	(b) 配置予定技術者の 技術力	(c) その他	評価点の得点(合計) (a+b+c)	加算点	備考
	配点					
	21	23	0	44	20	
(株)フジタ	7	0	0	7	20	
(株)豊神建設	5	5	0	10	—	辞退