

## 入札・契約状況調書（施工体制確認型総合評価方式）

工 事 名	石垣島（3）宿舎新設土木工事				工 事 概 要	本工事は、石垣市街における土木工事を行うものである。			
入 札 方 式	一般競争入札	工事場所	石垣市街		工 期	令和3年6月15日～令和4年11月30日			
入 札 日	令和3年6月3日		種 別	土木一式					
業 者 名	法人番号	価格以外の入札項目			第1回入札			備 考	
		加算点	施工体制評価点	標準点+加算点+施工体制評価点(A)	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値		
石垣島（3）宿舎新設土木工事 國場組・丸尾建設 建設共同企業体	4360001000934	-	-	-	423,500,000	-	予定価格超過		
石垣島（3）宿舎新設土木工事 大米建設・琉穂建設 建設共同企業体	3360001005876	-	-	-	無 効	-	-		
石垣島（3）宿舎新設土木工事 北勝建設・南西開発 建設共同企業体	8360002020184	20.000	30.000	150.000	285,000,000	52.631	○		※落札

契約業者名	名 称 等	石垣島（3）宿舎新設土木工事 北勝建設・南西開発 建設共同企業体	
	住 所	沖縄県国頭郡国頭村字辺土名294-1	
契約金額	¥313,500,000	(税込)	(¥285,000,000 (税抜))
予定価格	¥329,956,914	(税込)	(¥299,960,831 (税抜))
調査基準価格	¥295,674,390	(税込)	(¥268,794,900 (税抜))
基準評価値	33.337		

工事名	石垣島(3)宿舎新設土木工事
-----	----------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技 術者の能力	(c) 企業の信頼 性・社会性、 その他	(d) 評価点の合 計 (a+b+c)	(e) 施工体制確 認評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考
配点	30	30	25	85	30	85	20	
石垣島(3)宿舎新設土木工事 国場組・丸尾建設 建設共同企業体	28	25	25	78	—	—	—	予定価格超過
石垣島(3)宿舎新設土木工事 大米建設・琉穂建設 建設共同企業体	26	22	23	71	—	—	—	無効
石垣島(3)宿舎新設土木工事 北勝建設・南西開発 建設共同企業体	25	9	24	58	30	58	20	