

入札・契約状況調書（総合評価落札方式 施工能力評価型）

工 事 名	ハンセン(R3)道路(4080)等新設土木工事				工 事 概 要	本工事は、キャンプ・ハンセン内における道路及び立体駐車場新設の建物付帯工事を行うものである。					
入 札 方 式	一般競争入札		工事場所	キャンプハンセン内		工 期	令和4年1月7日～令和5年12月25日				
入 札 日	令和3年12月16日		種 別	土木一式							
業 者 名	法人番号	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			備 考
		加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制 評価点(A)	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	
ハンセン(R3)道路(4080)等新設土木工事 大勝建設・仲程土建 建設共同企業体	3120001018002	12.800	30.000	142.800	339,000,000	42.123	○				
ハンセン(R3)道路(4080)等新設土木工事 佐平建設・盛建設 建設共同企業体	1360001001027	17.600	30.000	147.600	348,000,000	42.413	○				
ハンセン(R3)道路(4080)等新設土木工事 國場組・丸政工務店 建設共同企業体	4360001000934	—	—	—	無 効	—	—				
(株) 大米建設	3360001005876	—	—	—	370,000,000	—	予定価格超過				
(有) 神中組	2360002020495	11.200	30.000	141.200	340,000,000	41.529	○				
(株) 仲間組	5360001012474	—	—	—	367,900,000	—	予定価格超過				
ハンセン(R3)道路(4080)等新設土木工事 南成建設・丸宮建設 建設共同企業体	8360001005343	17.333	30.000	147.333	335,000,000	43.980	○				
(株) とみしろ建設	8360001001474	—	—	—	394,500,000	—	予定価格超過				
(有) 富島建設	2360002020041	—	—	—	無 効	—	—				
(株) 北勝建設	8360002020184	17.600	30.000	147.600	331,000,000	44.592	○				
(有) 丸喜産業	7360002012389	9.333	30.000	139.333	355,000,000	39.248	○				
(有) 山城建設	4360002020675	14.933	30.000	144.933	332,000,000	43.654	○				
(有) 緑建	2360002012765	—	—	—	無 効	—	—				
(株) 山城重機	3360002020676	—	—	—	無 効	—	—				
(有) 内盛産業	9360002011348	—	—	—	無 効	—	—				
(有) 川上建設	5360002012829	10.133	30.000	140.133	336,000,000	41.706	○				
琉球開発(株)	9360001002273	14.400	30.000	144.400	330,000,000	43.757	○				
ハンセン(R3)道路(4080)等新設土木工事 玉城電気設備・宜野座建設 建設共同企業体	4360002020452	20.000	30.000	150.000	327,000,000	45.871	○				※落札
(株) ホカマ	6360001014841	—	—	—	無 効	—	—				

契約業者名	名称等	ハンセン(R3)道路(4080)等新設土木工事 玉城電気設備・宜野座建設 建設共同企業体	
	住 所	沖縄県国頭村宜野座村字惣慶1696-1	
契約金額	¥359,700,000	(税込)	(¥327,000,000 (税抜))
予定価格	¥397,506,781	(税込)	(¥361,369,801 (税抜))
調査基準価格	¥355,808,318	(税込)	(¥323,462,108 (税抜))
基準評価値	27.672		

工事名	ハンセン(R3)道路(4080)等新設土木工事
-----	-------------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力	(b) 配置予定技術 者の能力	(c) 企業の信頼 性・社会性、そ の他	(d) 評価点の合計 (a+b+c)	(e) 施工体制確認 評価点	(f) 最終評価点 (d×e/30)	加算点	備考
配点	30	30	25	85	30	85	30	
ハンセン(R3)道路(4080)等新設土木工事 大勝建設・仲程土建 建設共同企業体	12	13	23	48	30	48	12.8	
ハンセン(R3)道路(4080)等新設土木工事 佐平建設・盛建設 建設共同企業体	27	19	20	66	30	66	17.6	
ハンセン(R3)道路(4080)等新設土木工事 國場組・丸政工務店 建設共同企業体	28	20	25	73	—	—	—	無効
(株)大米建設	29	10	11	50	—	—	—	予定価格超過
(有)神中組	11	7	24	42	30	42	11.2	
(株)仲間組	7	13	25	45	—	—	—	予定価格超過
ハンセン(R3)道路(4080)等新設土木工事 南成建設・丸宮建設 建設共同企業体	25	17	23	65	30	65	17.333	
(株)とみしろ建設	17	9	8	34	—	—	—	予定価格超過
(有)富島建設	11	8	19	38	—	—	—	無効
(株)北勝建設	24	17	25	66	30	66	17.6	
(有)丸喜産業	19	5	11	35	30	35	9.333	
(有)山城建設	17	16	23	56	30	56	14.933	
(有)緑建	8	7	10	25	—	—	—	辞退
(株)山城重機	23	20	21	64	—	—	—	辞退
(有)内盛産業	8	11	11	30	—	—	—	辞退
(有)川上建設	15	12	11	38	30	38	10.133	
琉球開発(株)	16	21	17	54	30	54	14.4	
ハンセン(R3)道路(4080)等新設土木工事 玉城電気設備・宜野座建設 建設共同企業体	25	25	25	75	30	75	20	
(株)ホカマ	13	7	23	43	—	—	—	辞退